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ARARUAMA

EDITAL DE LICITACAO POR CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2021

1. PREAMBULO:
Processo Administrativo n® 1488/2021.

Edital da licitacdo por Concorréncia Publica n° 002/2021 do tipo MENOR PRECO GLOBAL, regime de
empreitada por preco global, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alteragbes, Lei Complementar
Federal 123/2006 e suas alteracbes Lei Complementar 147/2014, Lei Municipal 1.546/09, cujas
documentacgdes e propostas serdo recebidas e abertas em 25/03/2021, as 10:00h, na sala da Comissdo
Permanente de Licitacdo, na Avenida John Kennedy n® 120 — Centro — Araruama — RJ, conforme as
condi¢bes a seguir especificadas.,

2. OBJETO:
O objeto da presente Licitacéo é a contratacdo de empresa para Execucéo de Obra de Urbanizacéo:

e Construcdo de Ponte de pedestres e ciclistas em trecho da Orla Oscar Niemeyer, sobre a lagoa
interligando o Loteamento Salinas ao Centro de Araruama,

e Construcdo de Ponte de pedestres e ciclistas sobre a lagoa interligando as Praias da Pontinha a
Praia dos Amores;

e Construgdo de Ponte de pedestres e ciclistas sobre o Rio Cortico interligando a Praia do
Coqueiral a Praia do Barbudo.

2.1. SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Servicos Publicos
(SOUSP).

2.2. DO PRAZO DA EXECUCAOQ: A previsdo sera de 04 (quatro) meses, contados da data da anuéncia
da empresa na ordem de inicio dos servigos, emitida pela SOUSP.

2.3. DOS LOCAIS DA EXECUCAQ: Trecho da Orla Oscar Niemeyer, sobre a lagoa interligando o
Loteamento Salinas ao Centro de Araruama, sobre a lagoa interligando as Praias da Pontinha a Praia
dos Amores e sobre o Rio Cortico interligando a Praia do Coqueiral a Praia do Barbudo, Araruama — RJ.

2.4. DATA E HORA DA ABERTURA: 25/03/2021, as 10:00h.

2.5. LOCAL DA ABERTURA: Na sala da Comissdo Permanente de Licitacdo, na Avenida John
Kennedy n° 120- Centro — Araruama — RJ.

3. DOS VALORES ESTIMADOS E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

3.1. Valor global estimado é de R$ 4.011.923,39 (Quatro milh8es e onze mil e novecentos e vinte e
trés reais e trinta e nove centavos).

3.2. As despesas necessarias ao atendimento decorrente da presente Licitacdo correrdo a conta da
dotacao orgcamentaria:

PT:02.017.001.15.451.0019
ND: 4.4.90.51.00.00
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3.3 O orcamento estimado pelo Municipio de Araruama, conforme anexos que seguem O presente
Edital, considera de forma presumida que haverd desoneracdo da folha de pagamentos, a fim de
compatibilizar o procedimento licitatério as diretrizes da Lei 12.844/2013, que alterou os artigos 7°, 8°, 9°
e o anexo | da Lei 12.546/2011, assim como, o art. 14 da Lei 11.774/2008. Sendo assim, as empresas
participantes ficam cientes do regime de desoneragdo que substitui a contribuicdo previdenciaria
patronal de 20% sobre o total da folha de pagamento, pela contribuicdo previdenciaria de 2% sobre a
receita bruta.

3.4 A empresa vencedora do certame deverd apresentar Declaracdo informando qual o CNAE
(Classificacdo Nacional de Atividades Econdmicas) que representa a atividade de maior receita da
empresa, para verificagdo do enquadramento nos grupos da CNAE 2.0 sujeitos a desoneracao prevista
pela Lei 12.844/2013.

4. CONDICOES PARA PARTICIPACAOQ:

4.1. Poderéao participar desta Licitacdo os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado
ao objeto da licitag&o, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, e que atenderem a todas as
exigéncias contidas neste Edital e seus anexos.

4.2 Nao serdo admitidas na Concorréncia as empresas:

4.2.1 Suspensas do direito de licitar no prazo e nas condi¢des do impedimento e as declaradas no prazo
e nas condi¢fes do impedimento;

4.2.2 Declaradas inidoneas pela administracdo direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal,
4.2.3 Reunidas em consorcio;

4.3 Nao sera permitida a participagdo na Licitacdo de mais de uma empresa sob o controle de um
mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas;

4.4 N&o sera admitida a licitacdo, a empresa que tenha em seu quadro de pessoal, servidores,
empregados publicos ou dirigentes do Municipio de Araruama, ou empregado que tenha sido, nos
ultimos 180 (cento e oitenta) dias, ocupante de cargo, emprego ou funcdo no Municipio; empresa que
tenha tomado parte na elaboragéo do projeto, ou que possua, em seu quadro técnico, profissional que
participou da elaboragdo do projeto como autor ou colaborador, conforme disposto no artigo 9° da Lei
8.666/93;

5. DO REAJUSTAMENTO:

5.1. Os precos que vierem a ser pactuados em decorréncia desta licitacao, sera fixo e irreajustavel até a
data do término de execucdo dos servigos, salvo na hip6tese de acréscimo ou supressao ao objeto
contratual, o qual podera ser reajustado somente em suas parcelas remanescentes, obedecendo aos
indices da EMOP/RJ, correspondente as planilhas orcamentarias e tendo como data base a data da
apresentacédo da proposta da Licitante.

6. COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO:

6.1. A licitacdo de que trata o presente Edital sera julgada pela Comissao Permanente de Licitacao.
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6.2. Caberd a Comissdo Permanente de Licitacdo receber, examinar e julgar todos os documentos e
procedimentos relativos & Licitagdo.

6.3. A Comissdo Permanente de Licitacdo podera ser assessorada tecnicamente, cabendo aos
assessores emitir pareceres quando solicitados pela Comissao.

7. DO CREDENCIAMENTO:

7.1. As empresas poderdo ser representadas pelo seu representante legal, munido de cépia da sua
carteira de identidade ou de outra equivalente, e do documento credencial que lhe de poderes para
juntar e apresentar documentos, apresentar propostas, assinar atos e termos, requerer e deliberar,
apresentar recursos, renunciar a direitos, inclusive recursos, e tudo o mais que se fizer necessario de
acordo com o edital. A ndo apresentacdo do credenciamento de representante ndo sera motivo de
inabilitacdo da Licitante que, neste caso ficar4 apenas impedida de se manifestar durante os trabalhos.

7.1.1. A documentacdo mencionada acima deverid ser entregue ao presidente fora de qualquer
envelope, antes do inicio da sesséo.

7.1.2. Entende-se por documento credencial:

a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for soécia, proprietaria, dirigente ou
assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

b) procuracéo ou carta de credenciamento (Anexo V) assinada pelo responsavel da licitante, com
poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase
desta licitacdo, juntamente com estatuto/contrato social, identificando/qualificando a pessoa
gue assina o documento.

7.2. As sociedades anbnimas deverdo apresentar cOpia da ata da assembleia geral ou da reunidao do
conselho de administragdo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores, que devera
evidenciar o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicagdo prevista na Lei n°® 6.404/76 e
suas alteracoes.

7.3. As licitantes poderdo apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao presidente
a faculdade de limitar esse niamero a um, se considerar indispensavel ao bom andamento das sessdes
publicas.

7.4. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um
licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério das licitantes envolvidas.

7.5. Serdo aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que ndo estejam munidos dos
documentos de credenciamento. A auséncia desta documentagéo implicard impossibilidade da perda do
direito de manifestar intencéo de recorrer das decisdes do presidente da Comissao de Licitacdo, ficando
o representante da licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos.

7.6. Microempresas e empresas de pequeno porte

7.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas
na Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteracdes, Lei Complementar n°® 147/2014, deveréo
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apresentar fora dos envelopes, declaracéo de que ostentam essa condi¢do e de que ndo se enquadram
em nenhum dos casos enumerados no 84° do art. 3° da referida Lei (Anexo VII).

7.7. Os documentos apresentados para o credenciamento deverdo estar em plena validade e poderéao
ser apresentados em original, por qualquer processo de cdpia autenticada por cartério competente ou
por servidor da Administracdo ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial. A exibicdo do documento
original ao presidente dispensa a autenticacdo em cartorio.

8. ENTREGA DOS ENVELOPES:

8.1. Os documentos e propostas de cada Licitante serdo entregues a Comissdo Permanente de
Licitacdo, em envelopes “A” e “B” devidamente lacrados por representante(s) do(s) Licitante(s)
munido(s) de instrumentos de credenciamento, conforme modelo, em data, hora e local estabelecidos
neste Edital.

8.2. A falta de credenciamento ndo inabilitard& o licitante, devendo ser considerados
licitantes/representantes ausentes o0s representantes das empresas ou procuradores que nao estiverem
munidos dos necessarios documentos que atestem esta condicdo, ndo podendo se manifestar durante a
reunido, rubricar envelopes, assinar atas e abrir, ou ndo mao de interposicéo de recursos.

8.3. Envelope de Habilitagao:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ENVELOPE N° A - HABILITACAO — CONCORRENCIA N° XX/2021
DATA: XX/XX/2021, as XXh
(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)

8.4. Envelope de Proposta:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ENVELOPE N° B — PROPOSTA DE PRECO — CONCORRENCIA N° XX/2021
DATA: XX/XX/2021, as XXh
(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)

8.5. Apods a entrega dos envelopes, a Comissdo Permanente de Licitacdo ndo aceitara, em nenhuma
hipotese, a substituicdo ou anexacao de qualquer novo documento por parte das Licitantes.

9. DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

9.1. Os documentos de habilitagado, contidos no envelope “A”, deverdo obedecer as disposi¢cdes a seguir
estabelecidas:

9.1.1. Na parte externa desse envelope, devera constar a inscri¢do conforme item 8.3.

9.1.2. Os documentos de habilitacéo exigidos para participar da Licitacdo, relacionados a seguir,
poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de cépia autenticada por cartério
competente ou por servidor da Administracdo ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial. A
exibicdo do documento original ao presidente, ou a qualquer membro da equipe da comisséo
dispensa a autenticacdo em cartorio.

9.2. PROVA DE HABILITACAO JURIDICA:
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9.2.1. Cédula de identidade do(s) sécio(s);
9.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.2.3. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicédo de
seus administradores;

9.2.4. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

9.2.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente quando a atividade assim o exigir;

9.2.6. Declaracdo de atendimento ao Edital, com inexisténcia de Fatos Impeditivos ou Supervenientes
de sua habilitacdo, conforme Anexo VIII.

9.3. PROVA DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
9.3.2 - Comprovante de Inscricdo no Cadastro de Contribui¢ces Estadual ou Municipal;

9.3.3 — Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
ContribuicGes Sociais previstas nas alineas A a D, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n° 8.202 de
1991;

9.3.4 - Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), expedido pela Caixa Econémica Federal — CEF.

9.3.5 — Certiddo de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda ou Distrito Federal, e a Certiddo da Divida Ativa Estadual comprovando a inexisténcia de
débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como Certiddo(6es) Positiva(s) com efeito de
Negativa(s), na forma da lei;

9.3.6 — Certiddo de Regularidade de Tributos Municipais expedida pela Secretaria Municipal de
Fazenda, ou outra equivalente, tal como Certidao Positiva com Efeito de Negativa, na forma da lei;

9.3.7 — Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddo Negativa (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do
Trabalho, incluida pela Lei n® 12.440 de 07/07/2011, e, do Ministério do Trabalho conforme artigo 5° §
Gnico da Portaria 1421/2014 do MET, juntamente com a certidao de feitos trabalhistas dos processos
fisicos e eletrbnicos da empresa licitante.

9.4. Microempresas e empresas de pequeno porte:

9.4.1. - No caso das Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, elas deverdo
apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacgéo de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restricado (art. 43 da LC n°. 123/06);

9.4.2. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal exigida neste edital, sera
assegurado a microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicataria deste certame o prazo de 5
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(cinco) dias uteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogéveis por igual
periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissédo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa;

9.4.3. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto acima, implicara na decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81, da lei 8666/93, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificagdo, para assinatura do
contrato, ou revogar a licitacao.

10. PROVA DE QUALIFICACAO TECNICA:

10.1 — Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, nos termos do art. 30, § 1° da Lei 8.666/93, que
comprovem aptidao para desempenho de atividades pertinentes e compativeis as obras previstas neste
Edital, que demonstre no minimo os servi¢cos pertinente ao memorial descritivo.

10.2 - Registro ou inscri¢cdo na entidade competente CREA/CAU, em conformidade com Inciso | do Art.
30 da Lei n° 8.666/93.

10.3 - Comprovacao do licitante de que possui em seu quadro permanente, ou prestador de servi¢os, na
data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior, com formacdo em Engenharia
Civil ou Arquiteto, detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo CREA ou CAU, por
execucdao de servicos com caracteristicas ao objeto desta Contratacao;

10.4 - O atendimento da exigéncia constante do subitem acima dar-se-a por intermédio do Contrato
Social, se sécio, da Carteira de Trabalho ou Ficha de Registro de Empregado, se empregado e do
contrato de Prestacdo de Servigo, se prestador de servico;

10.5 — Comprovacao do profissional de nivel superior, com formacdo em Engenharia Civil ou Arquiteto e
detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo CREA ou CAU possuiu responsabilidade
técnica junto ao CREA ou CAU, referente a proponente na data da apresentacao das propostas.

10.6 - Declaragdo de compromisso de manutencao de responsavel técnico, conforme modelo constante
do Anexao llI.

10.7 - Dada a complexibilidade das obras e servicos a serem executados faz-se necessario que as
empresas interessadas em executar tais servicos comprovem possuir capacidade técnica especifica
para a sua execucao, através das parcelas de maior relevancia técnica, em conformidade com a lei
federal 8.666/93. Parcelas estas:

. 10.004.0149-0 - estaca pré-fabricada de concreto, medida a partir da cota de arrasamento,
exclusive emendas, cravacdo e transporte de bate-estacas, para carga de trabalho de
compressao axial de ate 750kn (75tf).fornecimento.

II.  10.004.0210-0 - Cravacao de estacas pré-fabricadas de concreto, inclusive bate-estaca (vibe
transporte na familia 04.025), medida a partido nivel de operacgéo do bate-estacas para carga de
trabalho de compresséao axial de ate 450kn(45tf).

Ill.  10.012.0005-0 - Arrasamento de estaca de concreto para carga de trabalho de compresséao axial
de 600 a 950kn.
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IV. 11.004.0200-0 - Pier p/atracacdo embarcac¢des estrut. pecas mad. serrada, longarinas 3"x9" e
transversinas 3"x12", fix.barras inoXx rosq.1,00x1/2", assoalho ripas mad.
aparelhada(2,5x10)cm,fix. pregos galv. se¢do quadrada (4,38x79)mm. cj assent.sobre pilares
circ. diam. 40cm concr.estrut. fck=20mpa,revest. tubo pvc rigido 400mm. forn. mat. coloc. instal.
transp. topografia e mont. pecas e acab.

10.8 - A empresa vencedora que possuir sede fora do Estado do Rio de Janeiro sera exigido visto
do CREA/CAU-RJ na respectiva Certidao de Registro em conformidade em legislacdo propria do
CONFEA, como condicédo para o inicio da execuc¢ao dos servicos.

11. DAS DECLARACOES

11.1. Declaracéo firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO VI deste edital,
expressando ndo empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
menores de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condi¢cdo de aprendiz, em cumprimento
ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do
art. 27 da Lei Federal n® 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto
n° 4.358/02.

11.2. Declaracdo que a empresa ndo possui em seu quadro de pessoal, servidores, empregados
publicos ou dirigentes do Municipio de Araruama, ou que tenham sido, nos ultimos 180 (cento e oitenta)
dias, ocupantes de cargo, emprego ou funcdo no Municipio de Araruama, que tenha tomado parte na
elaboragéo do projeto como autor ou colaborador, conforme disposicdo do artigo 9°, da Lei 8.666/93.

12. PROVA DE QUALIFICACAQ ECONOMICO — FINANCEIRA:

12.1. Prova de Capital Social realizado ou patrimdnio liquido, registrado na Junta Comercial, de no
minimo 10% (dez por cento) do valor estimado global.

12.2. Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, incluindo cépias das folhas de abertura e encerramento do balanco,
devidamente registrado pela Junta Comercial ou Cartério competente, que comprovem a boa situacao
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentacéo da
proposta.

12.3. O balanco patrimonial de sociedades an6nimas ou por acdes devera ter sido o publicado no Diario
Oficial.

12.4. O balanco patrimonial das demais empresas devera ser transcrito no livro diario, acompanhado de
seus respectivos termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou
Cartorio de Titulos e Documentos.

12.5. Os balancgos deverao conter as assinaturas do socio-gerente e do contador responséavel, sob pena
de inabilitacao.

12.6. A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o balanco
patrimonial autenticado na forma eletrdnica, pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED,
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.
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12.7. indice de liquidez corrente — Define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a
curto prazo, obtendo-se o indice pela seguinte forma: ILC = AC/PC, onde ILC = indice de Liquidez
Corrente, AC = Ativo Circulante a PC = Passivo Circulante. Sera considerada habilitada a empresa que
apresentar indice de Liquidez Corrente igual ou superior a 1,0 (um virgula zero).

12.8. indice de Liquidez Geral — define a capacidade da empresa de liquidar a totalidade de seus
compromissos, ou seja, mede quanto a empresa possui de recursos nado imobilizados em ativos fixos
para cada real de divida. Obtém-se o indice pela seguinte formula: ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP), onde
ILG = indice de Liquidez Geral, AC = Ativo Circulante, RLP = Realizavel a Longo Prazo, PC = Passivo
Circulante, ELP = Elegivel a Longo Prazo. Seréa considerada habilitada a empresa que apresentar indice
de Liquidez Geral ou superior a 1 (um virgula zero).

12.9. indice de Endividamento — Indica o nivel de comprometimento do capital proprio com o de
terceiros. Obtém-se o indice pela seguinte férmula: IE = (PC + ELP)/AT < 1,0, onde PC = Passivo
Circulante, ELP = Exigivel a Longo Prazo, AT = Ativo Total. Sera considerada habilitada a empresa que
apresentar indice de Endividamento igual ou menor a 1,0 (um virgula zero). Em caso de néo
atendimento a estes itens, ou se nas demonstragdes contdbeis ndo estiverem a assinatura do contador
e a indicacdo do seu numero de inscricdo no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, a Licitante
estara imediatamente inabilitada.

12.10. Certiddes negativas de pedido de faléncia ou concordata, expedidas pelo distribuidor judicial da
sede da Licitante.

12.11. A Licitante sediada em outro Municipio ou Estado devera apresentar, juntamente com as
certiddes negativas, documento emitido pelo Juiz Distribuidor local, ou autoridade equivalente, indicando
guais os cartdrios competentes para as distribuicdes mencionadas.

12.12. Caso a empresa participante tenha estado em regime de concordata, devera apresentar também
prova de extingdo do respectivo processo.

12.13. Indicacdo dos enderecos para correspondéncia postal e telegréafica e do nimero do telefone e do
fax da Licitante, o ndo atendimento deste item ndo sera motivo de inabilitacdo da empresa.

12.14. A Comissédo Permanente de Licitacdo, a seu exclusivo critério, podera a qualquer momento
promover diligéncias, destinadas a esclarecer ou complementar a instrugcdo do processo licitatorio,
inclusive solicitando a exibicdo dos respectivos documentos originais para conferéncia com as copias
autenticadas entregues. Para tal, fixara o prazo improrrogavel de até 24 (vinte e quatro) horas, sendo
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originalmente da
proposta. O ndo atendimento ao aqui estabelecido implicara na inabilitacédo da Licitante.

13 - DAS DISPOSICOES DA DOCUMENTACAO:

13.1 - Os documentos exigidos no ENVELOPE “B” — DOCUMENTOS DE HABILITACAO deveréo ser
apresentados no original ou em cdpia reprogréfica autenticada por Tabelido de Notas ou por servidor
da administragdo ou por publicacdo na Imprensa Oficial, ha forma do artigo 32, e seus paragrafos, da
Lei Federal no 8.666/93, e todas as folhas deverédo estar rubricadas pelo representante legal do licitante.

13.2 - Seréo aceitas certid6es positivas com efeito de negativa e certiddes positivas, que noticiem
gue os débitos certificados estdo garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
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13.3 - Todos os documentos exigidos para habilitacdo deverdo ser especificos da matriz ou filial da
empresa licitante. Ndo serdo aceitos documentos emitidos parte pela matriz e parte pela filial, com
excecao da prevista em lei.

13.4 - As CERTIDOES valeréo nos prazos que lhes sdo proprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-
do validas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedicao.

13.5 - As Certiddes emitidas pela Internet deverdo ser apresentadas em original.
13.6 - E desejavel que os documentos sejam apresentados a ordem descrita no edital;

13.7 — Serdo inabilitadas as empresas que nao atenderem as exigéncias estabelecidas para a
habilitacao.

13.8 - As licitantes deverdo fazer pesquisa minuciosa do objeto, ndo as isentando de responsabilidade
sobre a correta avaliacdo dos seus orgcamentos e planejamento relativos & execuc¢éo do objeto, arcando
com 0s eventuais prejuizos consequentes.

13.9 - Todos os documentos comprobatdrios exigidos para a habilitacdo deverédo ter validade na
data estabelecida no predmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta
comercial e os documentos das licitantes.

14. PROPOSTA DE PRECO:

14.1. As propostas de precos das licitantes deverdo ser apresentadas no envelope “B”, obedecendo
as exigéncias a seguir estabelecidas.

14.1.1. Na parte externa dos envelopes devera constar a inscricdo conforme item 8.4.
14.1.2. A proposta de Precos (papel timbrado da licitante) conforme o modelo de Proposta Detalhe.

14.1.3. Identificacdo social, nimero do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referéncia a
esta licitacdo, numero de telefone, endereco, dados bancarios e nimero de fax;

14.1.4. As propostas deverdo ser expressas em Reais, por extenso, incluindo até 02 (duas) casas
decimais.

15 ABERTURA DOS ENVELOPES:

15.1. Os envelopes “A” e “B”, de que tratam os itens 09 (nove) e 10 (dez) deste Edital, serdo
entregues lacrados a Comissdo Permanente de Licitacdo, pelo(s) representante(s) legal(is), no dia e
hora estabelecidos no item 1 deste Edital.

15.2. A Comissédo de Licitacdo e todos os representantes presentes, legais ou credenciados das
Licitantes rubricardo os Envelopes “B” das Propostas de Pregos, procedendo-se, em seguida, a abertura
dos envelopes “A”.

15.3. Os documentos constantes dos Envelopes “A” serdo, igualmente, rubricados e numerados pela
Comissao Permanente de Licitacdo e pelos representantes presentes, legais ou credenciados das
licitantes, bem como o edital e seus anexos.
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15.4. Havendo necessidade de prazo para exame da documentacdo de habilitacdo sera aberto prazo
de no maximo 72 (setenta e duas) horas para analise da mesma.

15.5. Ao término do exame da documentacdo dos Envelopes “A”’, a Comissdo Permanente de
Licitagdo informard por comunicado enviado a cada licitante, o resultado da fase de habilitacao.

15.5.1. O prazo para interposicéo de recurso da fase de habilitacao terd inicio apés parecer da COMLI.

15.6. Apos a fase da habilitacdo e desde que superado o prazo para recursos desta fase, sem
interposicdo de nenhum, ou se interposto, apds decidido, ou ainda, caso todas as Licitantes desistam
expressamente de recurso, as Propostas de Precos — Envelope “B” — das firmas habilitadas serdo
abertas e rubricadas, pela Comissao e pelos representantes das Licitantes, em ato publico, em local,
data e hora a serem designados pela Comissao.

15.7. Na sessao de abertura dos Envelopes “B” — Proposta de Preco — as Licitantes ndo habilitadas
terao seus envelopes “B” devolvidos fechados, mediante recibo especifico a ser anexado ao processo,
procedendo-se, em seguida, a abertura dos Envelopes “B” das Licitantes habilitadas.

15.8. Uma vez abertos os Envelopes “B”, todas as vias das Propostas de Prego e seus anexos serao
rubricados pela Comissdo Permanente de Licitacdo e pelos representantes presentes, legais ou
credenciados das Licitantes.

15.9. As Propostas de Preco serdo julgadas conforme estabelecido nos itens 12 e 13 deste Edital.

15.10. Das sessdes publicas a que se referem os subitens 10.1 e 10.7, bem como de outras que
venham a ser convocadas pela Comissdo Permanente de Licitacdo, serdo lavradas atas que seréo
assinadas pelos membros desta Comissdo e pelos representantes presentes, legais ou credenciados,
das Licitantes, nas quais se consignardo eventuais reclamacdes ou ressalvas feitas pelas mesmas.

16. JULGAMENTO:

16.1. Somente a Licitante cuja documentacdo de habilitagdo seja considerada completa e conforme
com as exigéncias do Edital, podera ter seu envelope “B” aberto e sua Proposta de Precos julgada.

16.2. Nao seréd levada em consideracdo a proposta que nao atender integralmente ao Edital, contiver
rasuras emendas, ressalvas ou entrelinhas ou estiver em desacordo com a legislacdo pertinente.

16.3. Para efeito de julgamento serdo desclassificadas as propostas com precos excessivos ao do
valor estimado pelo orgamento citado no item 3, sob pena de, na ocorréncia de todas propostas, ser
decretado o cancelamento da presente Concorréncia Publica, ou manifestadamente inexequivel que
ndo atenderem a Lei 8.666/93, e as alteracbes do Art. 48, item | e Il, paragrafo 1°, 2° e 3°, introduzidas
pela Lei 9648 de 27 de Maio de 1998.

16.4. ApOs a elaboracdo dos mapas demonstrativos da apuracdo das propostas a Comissdo de
Licitacdo indicard a Licitante vencedora.

16.5. Seré considerada 12 (primeira) colocada a Licitante que apresentar o menor preco global,
conforme Artigo 45, paragrafo 1° - inciso | da Lei 8.666/93, o que sera fixo e irreajustavel.

16.6. O resultado da Licitacao serd submetido & aprovacdo da Autoridade Superior e somente apds a
sua homologacéo sera considerado definitivo.
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16.7. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as Propostas forem desclassificadas, a
Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar as Licitantes o prazo de 8 (oito) dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentagdo ou de outras Propostas escoimadas das causas referidas no Art.
48 da Lei 8.666/93.

17. CRITERIO DE DESEMPATE:

17.1. Na&o ocorrendo a apresentacdo de propostas por microempresa ou empresa de pequeno porte,
caso haja empate entre duas ou mais propostas de prec¢os, a classificacdo se fara, obrigatoriamente,
por sorteio, em ato publico, para o qual todas as Licitantes serdo convocadas, de acordo com o Art. 45,
paragrafo 2° da Lei n°® 8.666/93.

17.2. Microempresas e empresas de pegueno porte

17.2.1. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as ME/EPP,
entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada (art. 44, 81° da LC 123/06);

17.2.2. Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma (art.45 da LC 123/06):

a) A ME/EPP mais bem classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada
vencedora do certame, situacdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado (art.45. inciso |,
da LC 123/06);

b) N&o ocorrendo a contratacdo da ME/EPP, na forma da alinea “a”, serdo convocadas as
remanescentes, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito (art.45. inciso Il, da LC
123/06);

¢) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME/EPP, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifiqgue aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta (art.45. inciso Ill, da LC
123/06);

d) Na hipétese da ndo-contratacdo da ME/EPP pelo critério de desempate, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (art.45. 81°, da LC 123/06);

e) O disposto nos subitens 13.2.1 e 13.2.2 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver
sido apresentada por ME/EPP (art.45. §2°, da LC 123/06).

18. RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

18.1. Os recursos das decisdes da Comisséo de Licitagcdo serdo apresentados por escrito, ho prazo
de até 05 (cinco) dias uUteis ap6s cada fase (habilitacdo e julgamento das propostas), contados da
intimacdo do ato ou da lavratura de qualquer das atas, conforme caso, e dirigidos a Comissédo de
Licitagdo. Reconsiderando ou ndo sua decisédo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
a Procuradoria Geral do Municipio, que emitir4 parecer opinativo de forma fundamentada para submeter
0 julgamento a competéncia da Autoridade Superior.

18.2. A Comisséo de Licitacdo daréa ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que poderdo apresentar
contrarrazfes no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.
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18.3. Os recursos interpostos pelas licitantes deverdo ser entregues no Servico de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Araruama, localizado no 1° andar da sua sede, situado na Av. John Kennedy, n°
120 — Centro — Araruama — RJ, das 09h as 18h, diariamente, exceto aos sabados, domingos e feriados.

18.4. Dentre os requisitos de admissibilidade, o procedimento de recurso devera ser devidamente
instruido com ato constitutivo da empresa, bem como identificacdo do representante legal ou procurador
com poderes para este mister.

18.5. Caso a licitante queira copias de documentos juntados ao processo licitatério, podera obté-los
mediante requerimento escrito e pagamento do valor correspondente ao nimero de copias requisitadas.

19. DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO:

19.1. Qualquer cidadéao € parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicagédo
das Leis, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para o recebimento
das propostas, e a Administracdo devera julgar e responder a impugnacdo em até 03 (trés) dias uteis,
sem prejuizo da faculdade prevista no 8 1° do art. 41 da lei federal 8.666/1993.

19.2. Acolhida a peticdo contra o0 ato convocatério, sera designada nova data para realizacdo do
certame.

19.3. O licitante interessado poderé solicitar esclarecimentos ou formular impugnacdes acerca do objeto
deste edital ou interpretacdo de qualquer de seus dispositivos por escrito, devendo protocolar o pedido
no setor de Protocolo até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data fixada para o recebimento das propostas.

19.4. As impugnacbes deverdo ser entregues no Servico de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Araruama, localizado no 1° andar da sua sede, situado na Av. John Kennedy, n°® 120 — Centro —
Araruama — RJ, das 09h as 18h, diariamente, exceto aos sabados, domingos e feriados.

19.5. As retificagbes deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnagoes,
obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no jornal, sendo comunicadas aos adquirentes
do edital, por meio de correio eletrénico ou por telefax, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a modificacdo ndo alterar a formulacéo das propostas.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

20.1 - Pela inexecucédo total ou parcial do objeto a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contrato as seguintes san¢des dispostas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e ainda:

| — Adverténcia;

Il — Multa de 1% (um por cento) ao dia, por dia Gtil que exceder o prazo de execucédo do objeto,
sobre o valor do saldo nado atendido, respeitados os limites da lei civil;

Il — Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infracdo, ndo excedendo, em seu
total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulédvel com as devidas
sancgoes;

IV — Suspensado temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar, com a
Administracdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
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V — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo na
forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

VI — Apds o décimo dia de atraso ou no caso de reincidéncia na execuc¢ao imperfeita do objeto,
podera ser caracterizado o descumprimento total da obrigacdo assumida, ensejando o
cancelamento da respectiva NE pela Administracdo, sujeitando-se ainda, a empresa faltosa, as
sancdes previstas neste item.

20.2 - A critério da Administracdo Publica Municipal, as san¢des previstas nos itens |, Il e IV poderéo
ser aplicadas juntamente com a prevista no item Il, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

20.3 - A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

20.4 — A suspensdao temporaria aplica-se tdo somente na esfera da Administracao Publica Municipal, ao
passo que a declaracdo de inidoneidade impede futuras contratacfes em toda esfera da Administracéo
Publica Municipal, Estadual e Federal.

20.5 - A penalidade por multa sera:

| - de 20% (vinte por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecugéo total da
obrigacéo;

Il - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente & parte da obrigacdo contratual
ndo cumprida, no caso de inexecugao parcial da obrigacéo;

Il - de 0,03% (trés centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos
de execucgdo do objeto, até o0 maximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais serd considerado
descumprimento parcial da obrigacao.

20.6 - O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Municipio de Araruama no prazo de 05 (cinco)
dias corridos, a contar da data do recebimento da notificacdo, podendo o valor ser descontado na
ocasido de seu pagamento, ao exclusivo critério da Administracéo e respeitando o prazo supracitado.

20.7 - O néo recolhimento da multa no prazo assinado implicara a sua inscricdo na divida ativa
municipal, para cobranca judicial.

21. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

a) executar os servicos de Contratacdo de empresa para Pavimentacao Asfaltica e urbanizacdo da Rua
interna Projetada no Complexo Darci Ribeiro, Rua Tibor, Rua Coronel Doring e Av. Litoranea —
Loteamento Salinas — Araruama — RJ.b) utilizar materiais de primeira qualidade e mao-de-obra
especializada;

c) fornecer a seus empregados e os de suas possiveis sub-contratadas todo o ferramental,
equipamentos de protecdo individual (EPI) e materiais de consumo necessarios a execucdo dos
trabalhos, objeto deste contrato;
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d) a fiscalizacdo do contratante podera determinar a paralisacdo dos servigos enquanto os empregados
ndo portarem tais equipamentos, correndo 0s respectivos dnus por conta da contratada e mantendo-
se inalterados os prazos de execucao;

e) Fornecer aos seus empregados uniformes adequados, exigindo e fiscalizando o seu uso, bem como
a identidade funcional, o que também sera exigido dos empregados das possiveis subcontratadas;

f) fornecer a seus empregados todo o ferramental, equipamentos e materiais de consumo necessarios a
execucdo dos trabalhos, objeto deste contrato;

g) acatar as determinacdes do contratante no sentido de reparar e ou refazer, de imediato, 0s servicos
executados com vicios, defeitos ou incorrecdes;

h) responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribuicdes previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos servigcos
executados por seus empregados, uma vez que 0s mesmos nao tém vinculo empregaticio com o
CONTRATANTE;

22. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

22.1. Realizar os pagamentos relativos aos servicos efetivamente prestados, cuja nota fiscal/fatura
discriminativa seja devidamente atestada por funcionario do setor proprio, conforme alinea a, inciso XIV,
do artigo 40, da Lei 8.666/93;

22.2. Realizar a fiscalizagdo do objeto contratado;
22.3. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa realizar a execuc¢éo do objeto.

22.4. Fornecer a Contratada, documentos, informacfes e demais elementos que possuir ligados ao
presente contrato;

22.5. Receber provisoria e definitivamente a obra.

23. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DO OBJETO:

23.1 - Concluida a obra ou sua etapa, procedera a Contratada, através da fiscalizacdo, dentro de 10
(dez) dias seguintes ao da entrega da comunicacdo que, por escrito, neste sentido, Ihe fizer a
contratada, a um exame minucioso, a fim de recebé-las provisoriamente.

23.2 - ApGs aquele recebimento, a Contratada fica obrigada a fazer, as suas expensas, durante o prazo
de observacdo de, no maximo, 30 (trinta) dias, os reparos e substituicbes necessarios, em
consequéncia de vicios, porventura existentes.

23.3 - Findo este prazo, e dentro dos 90 (noventa) dias seguintes, procedera a Contratante, através de
sua fiscalizagdo, o exame para o recebimento definitivo a ser efetivado, mediante a lavratura de um
termo e sem prejuizo da responsabilidade da Contratada.

23.4 - Até a entrega definitiva, a Contratada fica obrigada a manter a conservacdo dos servicos
executados.
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23.5 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
dos servigos, nem ético-profissional pela perfeita execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos
por lei e pelo contrato.

24. DA REVOGACAO E ANULACAOQ DA LICITACAO:

24.1. A autoridade competente para determinar a contratacdo somente podera revogar a licitagdo em
face de razbes de interesse publico, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocacéao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

24.2. A anulacao do procedimento licitatério induz a do Contrato.

24.3. No caso de revogacdo ou anulacdo da presente licitacdo, fica assegurado o contraditério e a
ampla defesa.

24.4. Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do procedimento
licitatério, ressalvado o direito do licitante de boa- fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do Contrato.

25. DA FISCALIZACAO:

25.1. A fiscalizacdo da execucdo dos servicos caberd ao contratante, notadamente a SOUSP, ou a
quem dele preposto seja, a quem incumbird a pratica de todos e quaisquer atos préprios ao exercicio
desse procedimento, definidos na legislagcdo pertinente e, em especial, na especificagdo dos servigcos a
serem executados, inclusive quanto a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato.

25.2. A contratada declara antecipadamente, aceitar todas as decisfes, métodos e processos de
inspecao, verificagdo e controle adotados pelo contratante, obrigando-se a fornecer os dados,
elementos, explicacdes, esclarecimentos, comunicacdes de que este necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

Y

25.3. Compete a contratada fazer minucioso exame das especificacbes dos servigcos, de modo a
permitir, a tempo e por escrito, apresentar a fiscalizacdo todas as divergéncias ou dividas porventura
encontradas, para o devido esclarecimento, que venham a impedir o bom desempenho do contrato. O
siléncio implica total aceitacdo das condi¢Oes estabelecidas.

25.4. A atuacéo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
contratada no que concerne aos servicos contratados, a sua execucdo e as consequéncias e
implicacdes, préximas ou remotas, perante o contratante, ou perante terceiros, do mesmo modo que a
ocorréncia de eventuais irregularidades na execucdo dos mesmos ndo implicard em
corresponsabilidade do contratante e de seus prepostos.

25.5. Fica reservado a fiscalizacdo da SOUSP o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto neste Contrato, nas especificacbes e em tudo o mais
que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com 0s servigos em questao.

25.6. A liberacdo de todo e qualquer pagamento devido a Contratada, em decorréncia do presente
Contrato e de eventuais aditamentos, s6 se efetivard mediante autorizacdo do Municipio, observada a
legislacéo de administracéo Financeira e Contabilidade Publica.
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25.7. S6 serd permitido o uso materiais similares ao especificado se rigorosamente equivalentes e
desempenharem idénticas fun¢gbes construtivas e apresentarem as mesmas caracteristicas formais e
tenham o consentimento da Fiscalizacéo.

26. FORMA DE PAGAMENTO:

26.1. O pagamento sera efetuado a cada més, contados a partir da nota de empenho ou documento
equivalente, mediante nota fiscal ou fatura, com as especificacdes dos servicos realizados no periodo.

26.2. Caso se faca necessaria a retificacdo de Nota Fiscal/fatura por culpa da contratada, o prazo tera
sua contagem suspensa até a data de representacdo da fatura ao 6rgao, isenta de erros, dando-se,
entdo, prosseguimento a contagem.

26.3. Os pagamentos serdo efetuados apos a regular liquidacdo das despesas, nos termos do artigo 63,
da Lei Federal n. 4320/64, obedecido ao disposto no artigo 73, da Lei Federal n. 8666/93.

26.4. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso injustificado sofrera a incidéncia de
juros moratérios de 0,01667% ao dia, alcancando 6% ao ano, consoante artigo 406, da Lei Federal n.
10406/02.

26.5. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso em virtude de ato ou fato que nédo
seja atribuivel a contratada sofrera a incidéncia do indice de IPCA pro rata die, a titulo de compensacao
financeira, que sera o produto resultante do mesmo indice do dia anterior ao pagamento, multiplicada
pelo nimero de dias de atraso do més correspondente, repetindo-se a operacdo a cada més de atraso.

26.6. Caso o Municipio de Araruama efetue o pagamento devido a contratada em prazo inferior a 30
(trinta) dias, podera ser descontado da importancia devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e
trés milésimos por cento) por dia de antecipacéo.

26.7. Na hipétese de o documento de cobrangca apresentar erros, fica suspenso o prazo para
pagamento, prosseguindo-se a contagem somente apds a apresentacdo da nova documentagao isenta
de erros.

26.8. O pagamento sera efetivado mediante crédito em conta bancaria que o beneficiario informara.
26.9. Entende-se por atraso o periodo que exceder o trintidio previsto nesta clausula.
27. CONTRATO:

27.1. Adjudicada a Licitacdo e ressalvado o disposto no item 24.3, a Licitante vencedora, sera
notificada, até o 5° (quinto) dia apods a adjudicagdo, para a assinatura do contrato, devendo, para tal,
comparecer em dia, hora e local designado.

27.2. Caso a licitante vencedora ndo assine o Contrato dentro do prazo de 72 horas da notificacéo da
Administracdo Municipal, serd desclassificada e ficara impedida de participar de outras Licitagcdes deste
Municipio, pelo prazo minimo de 12 (meses).

27.3. No caso de desclassificacdo da proposta da Licitante vencedora, de que trata o item acima, a
Administracdo Municipal, a seu critério, podera adjudicar os servicos a Licitante classificada em
segundo lugar e assim sucessivamente, desde que por estas sejam oferecidas as mesmas condi¢des
propostas pela Licitante que fora classificada em primeiro lugar, inclusive quanto aos precos.
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27.4. Nos termos do Art. 49 da Lei 8.666/93, a Administracdo Municipal somente podera revogar a
licitagdo por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

27.5. A licitante vencedora devera estar inscrita nos 6rgdos competentes federais, estaduais e
municipais, bem como os servigos referentes ao contrato, quando for o caso.

27.6. Sera cobrado taxa de emissdo de termos ou contratos de qualquer espécie, conforme valor
estipulado no Cdédigo Tributario Municipal.

28. GARANTIA:

28.1 - Sera exigida da licitante contratada, nos termos do disposto no art. 56 da Lei Federal 8.666/93, a
prestacdo de uma das seguintes modalidades de garantia de execucdo contratual:

28.1.1 - caugéo em dinheiro ou titulos da divida publica;
28.1.2 - seguro-garantia;
28.1.3 - fianga bancaria.

28.2 - No caso de titulo da divida publica sera exigido do adjudicatario laudo técnico, expedido por perito
oficial, que comprove a sua autenticidade e documento emitido por instituicdo oficial que declare a sua
cotacao atual.

28.3- A garantia a ser prestada pela licitante contratada sera de 1% (um por cento) do valor contrato e
devera ser apresentada a Prefeitura Municipal de Araruama em até 15 (quinze) dias apés a data em que
ocorrer a assinatura do contrato.

29. DO FORO:

29.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Araruama — RJ, para dirimir qualquer davida oriunda da
execucdo deste instrumento, com rendncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

30. DISPOSICOES GERAIS:

30.1. Os interessados poderdo obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas duvidas acerca do
objeto deste Edital ou interpretagdo de qualquer de seus dispositivos, até a véspera da data do inicio da
Licitacdo, na Comisséo de Licitagdo no horario das 09:00 as 12:00 horas e das 14:00 as 17:00 horas,
através do telefax (22) 2665-2121 - Ramal 211 (COMLI).

30.2. Na&o serdo levadas em consideracéo pela Comissao de Licitacdo, na fase de habilitagdo, na fase
de classificagdo das propostas, bem como na fase posterior a adjudicagdo, quaisquer consultas, pleito
ou reclamagbes que nado tenham sido formuladas, tempestivamente, por escrito e devidamente
protocoladas.

30.3. A Comissédo Permanente de Licitacdo podera introduzir aditamentos, modificacdes ou revisées nos
presentes documentos de Licitagdo até 10 (dez) dias corridos antes da data marcada para a entrega
das propostas, desde que inquestionavelmente, ndo venham afetar a formulacdo das propostas.
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30.3.1. Tais aditamentos, modificacdes ou revisdes serdo encaminhados através de cartas, fax, e-malil
ou telegrama-circular a todos os interessados que tenham retirado os documentos de Licitagdo, bem
como serdo prontamente comunicados as entidades de Classe e publicados na imprensa.

30.3.2. As alteracBes introduzidas pela Comissdo de Licitagdo fardo parte integrante do Edital de
Licitagéo.

30.4. S6 serdo consideradas as propostas apresentadas na hora, data e local, estabelecidos no Edital.

30.5. Caso as datas previstas para a realizacdo de eventos da presente Licitagdo sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo e, ndo havendo retificacdo de convocacdo, aqueles eventos serdo
realizados no primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo local e hora previstos.

30.6. Os casos omissos serédo resolvidos conforme disposto na Lei 8.666/93 e suas alteracoes.

30.7. Ndo serd permitida a participagdo de licitantes suspensos temporariamente pelo municipio de
Araruama, nos termos do inc. Ill do art. 87 da lei 8.666/93.

30.8. N&o sera permitida a participacdo de licitantes j& incursos na pena do inc. IV, do art. 87 da Lei
8.666/93 (declaracio de inidoneidade), seja qual for o Orgdo ou Entidade que tenha aplicado a referida
penalidade, em qualquer esfera da Administracao Publica

30.9. Havendo subcontratacdo dos servicos, estes ndo poderéo ultrapassar 50% do contrato, e caso 0s
sejam facultados, deverdo ser previamente aprovados por esta municipalidade com parecer técnico da
fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica
necessario para execucdo dos servigos, sendo vedada a subcontratacdo total do objeto contrato, bem
como dos servicos principais, ou seja, os considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-
operacional e técnico profissional relevante.

30.10. A subcontratacdo nao exclui a responsabilidade do contratado perante o 6rgéo licitante quanto a
gualidade técnica da obra ou do servico prestado.

30.11. Registramos que a tabela EMOP foi a utilizada como pardmetro nos orcamentos apresentados,
visto que tem a exclusividade de organizar e desenvolver atividades relativas a composic¢éo e fixagado de
prec¢os unitarios de materiais, equipamentos e mao de obra utilizados em obras publicas.

31 . CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE:

Anexo | — Termo de Referéncia: Memorial Descritivo, Memdéria de Calculo, Cronograma Simplificado,
Composicéo do BDI;

Anexo Il — Planilha Or¢camentaria;

Anexo Il — Declaracao de Manutengéo do Responsavel Técnico;
Anexo IV — Modelo de Proposta;

Anexo V — Modelo de Credenciamento;

Anexo VI — Declaragdo de que ndo emprega menor;
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Anexo VIII — Declaracdo de Atendimento ao Edital, com inexisténcia de Fatos Impeditivos ou
Supervenientes;
Anexo IX — Minuta de Contrato;
Anexo X — Plantas da obra.
Araruama, 23 de fevereiro de 2021.
FABIO ARANTES GUIMARAES ELAINE CAVEARI DE ALMEIDA
PRESIDENTE DA COMLI ELABORADORA

Av. John Kennedy, n° 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.970-000 — Tel.: (22) 2665-2121
www.araruama.rj.gov.br



http://www.araruama.rj.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N°© 1488/2021
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Ass. __ Fls. 20
— CoMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

O presente Termo de Referéncia consiste na contratacdo de empresa para Execucdo de Obras
de Urbanizacéo:

e Construcédo de Ponte de pedestres e ciclistas em trecho da Orla Oscar Niemeyer, sobre
a lagoa interligando o Loteamento Salinas ao Centro de Araruama.

e Construcdo de Ponte de pedestres e ciclistas sobre a lagoa interligando as Praias da
Pontinha a Praia dos Amores.

e Construcdo de Ponte de pedestres e ciclistas sobre o Rio Cortico interligando a Praia do
Coqueiral a Praia do Barbudo.

2. JUSTIFICATIVA:

A solicitacdo em questdo se da em virtude da construcdo da Orla Oscar Niemeyer que interligara
todos os bairros compreendidos entre a pontinha do outeiro e a Praia do gavido, sendo que tal intervencéo se
faz necessaria para dar acesso continuo de toda a Orla aos moradores que residem nesses bairros.
Beneficiando os mesmos para suas caminhadas e até mesmo para irem ao trabalho.

O projeto apresentado de cunho construtivo, vem atender as demandas de lazer, esportivas e
econdmicas da regido, sendo este de enorme relevancia para a qualidade de vida e para a paisagem local.
Acreditamos na satisfacdo da populacdo assim como dos turistas que alavancardo a economia local. Nao
fugiremos as nossas atribuigcbes quanto ao que nos declinar os pareceres ambientais e juridicos em respeito
a esta intervencdo. Comprometendo-nos a executar a obra com a maior lisura e transparéncia possivel,
dentro do que é correto e moral na nossa sociedade.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS:

ITEM DESCRICAO QUANT. UND.
e Construcdo de Ponte de pedestres e ciclistas em
trecho da Orla Oscar Niemeyer, sobre a lagoa
interligando o Loteamento Salinas ao Centro de
Araruama.
e Construcdo de Ponte de pedestres e ciclistas
01 sobre a lagoa interligando as Praias da Pontinha 04 Meses
a Praia dos Amores.
e Construcdo de Ponte de pedestres e ciclistas
sobre o Rio Cortico interligando a Praia do
Coqueiral a Praia do Barbudo.

4. ITENS DE MAIOR RELEVANCIA:

Dada a complexibilidade das obras e servi¢os a serem executados faz-se necessario que as
empresas interessadas em executar tais servicos comprovem possuir capacidade técnica especifica para a

Av. John Kennedy, n° 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.970-000 — Tel.: (22) 2665-2121
www.araruama.rj.gov.br



http://www.araruama.rj.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N© 1488/2021
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
CoMIssSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Ass. Fis. 21

ARARUAMA

sua execucao, através das parcelas de maior relevancia técnica, em conformidade com a lei federal 8.666/93.
Parcelas estas:

a) 10.004.0149-0 - estaca pré-fabricada de concreto, medida a partir da cota de arrasamento, exclusive
emendas, cravacgédo e transporte de bate-estacas, para carga de trabalho de compresséo axial de ate
750kn (75tf).fornecimento.

a) 10.004.0210-0 - Cravacdo de estacas pré-fabricadas de concreto, inclusive bate-estaca (vibe
transporte na familia 04.025), medida a partido nivel de operacdo do bate-estacas para carga de
trabalho de compresséao axial de ate 450kn(45tf).

b) 10.012.0005-0 - Arrasamento de estaca de concreto para carga de trabalho de compresséo axial de
600 a 950kn.

c) 11.004.0200-0 - Pier p/atracacdo embarcacbes estrut. pecas mad. serrada, longarinas 3"x9" e
transversinas 3"x12", fix.barras inox rosq.1,00x1/2", assoalho ripas mad. aparelhada(2,5x10)cm,fix.
pregos galv. se¢do quadrada (4,38x79)mm. cj assent.sobre pilares circ. diam. 40cm concr.estrut.
fck=20mpa,revest. tubo pvc rigido 400mm. forn. mat. coloc. instal. transp. topografia e mont. pecas e
acab.

5. CONDICAO E PRAZO DE PAGAMENTO:

4.1- O prazo para a prestacao de servicos sera para o periodo de 04 (quatro) meses.
4.2— O pagamento sera efetuado a cada més, contados a partir da nota de empenho ou documento
equivalente, mediante nota fiscal ou fatura, com as especificacdes dos servigos realizados no

periodo.

4.2— O ndo atendimento do prazo fixado no item 4.1 do Termo, implicar4 nas san¢bes definidas no art.
87 da Lei n® 8666/93, e ainda podera implicar em pena, de rescisdo do Termo que instrumentaliza a
contratacdo, sem prejuizo da aplicacéo das sanc¢des administrativas e outras previstas em lei.

5.4 — No caso de incorrecdo nos documentos apresentados, inclusive na nota Fiscal/Fatura, ou na

especificacdo dos servigos, serdo devolvidos ao contratado, para as devidas corre¢des.

A nota fiscal sera devidamente atestada por servidores municipais, na forma da lei.

6 RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO DO CONTRATO:

Lays Paes Machado — Matricula: 79962842
Luana Curti de Moraes Rego — Matricula: 9960742
Cristiane Tavela Lemes — Matricula: 9950700
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7 OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

a) executar os servi¢cos acima citados no item 3;
b) utilizar materiais de primeira qualidade e mao-de-obra especializada;

c) fornecer a seus empregados todo o ferramental, equipamentos de protecdo individual (EPI) e materiais de
consumo necessarios a execugao dos trabalhos, objeto deste contrato;

d) a fiscalizagdo do contratante podera determinar a paralisagdo dos servicos enquanto os empregados nao
portarem tais equipamentos, correndo os respectivos 6nus por conta da contratada e mantendo-se
inalterados os prazos de execucéo;

e) Fornecer aos seus empregados uniformes adequados, exigindo e fiscalizando o seu uso, bem como a
identidade funcional, o que também sera exigido dos empregados das possiveis subcontratadas;

f) fornecer a seus empregados todo o ferramental, equipamentos e materiais de consumo necessarios a
execucao dos trabalhos, objeto deste contrato;

g) acatar as determina¢gBes do contratante no sentido de reparar e ou refazer, de imediato, 0s servigcos
executados com vicios, defeitos ou incorre¢des;

h) responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribuicBes previdenciérias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos servicos executados
por seus empregados, uma vez que 0s mesmos nao tém vinculo empregaticio com o0 CONTRATANTE;

8 OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

Obrigagdo de pagar o preco, de fiscalizar e de gerenciar o contrato.

9 CONDICAO E PRAZO DE EXECUCAO:

A previsdo sera de 04 (quatro) meses, contados da data da anuéncia da empresa na ordem de inicio dos
servicos, emitida pela SOUSP. Deve-se respeitar os cronogramas fisico-financeiro de execuc¢éo da obra.

10 DISPOSICOES GERAIS:

. A referida licitagcdo seré pelo tipo de menor preco global, tendo em vista que o fracionamento do objeto
poderia ocasionar prejuizo a execugéo da obra.

. Havendo subcontratacdo dos servigos, estes ndo poderdo ultrapassar 50% do contrato, e caso 0s sejam
facultados, deverdo ser previamente aprovados por esta municipalidade com parecer técnico da fiscalizacéo,
ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessario para
execucao dos servigos, sendo vedada a subcontratacéo total do objeto contrato, bem como dos servigos
principais, ou seja, os considerados para efeito de atestacao da capacidade técnico-operacional e técnico
profissional relevante.

A subcontratacdo nao exclui a responsabilidade do contratado perante o 6rgdo licitante quanto a qualidade
técnica da obra ou do servico prestado.

. Registramos que a tabela EMOP foi a utilizada como parametro nos orgamentos apresentados, visto que
tem a exclusividade de organizar e desenvolver atividades relativas a composicao e fixacdo de precos
unitarios de materiais, equipamentos e mao de obra utilizados em obras publicas.
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11 FONTE DE RECURSOS:

PT: 02.017.001.15.451.0019

ND: 4.4.90.51.00.00

Araruama, 21 de janeiro de 2021.

Secretario Municipal de Obras,
Urbanismo e Servigos Publicos.
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MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUCAO DE PONTE DE
PEDESTRES E CICLISTAS EM TRECHO DA ORLA OSCAR
NIEMEYER

APRESENTAGAO:

DESCRICAO DO LOCAL DE IMPLANTACAO:

O projeto apresentado serd integrado ao Macroprojeto de extensdo da Orla Oscar
Niemeyer e visa permitir a fransposicdo de pedesires e ciclistas sobre a foz do Rio
Mataruna. A estrutura ligard a regido do loteamento Salinas, no bairro Hospicio, a j&

existente Orla do Centro, na altura do monumento com o nome da cidade.

O terreno é caracterizado pelo considerado desnivel entre os pontos de inicio e fim
da ponte, bem como a presenca de corpos hidricos de alta salinidade e vegetacdo
predominantemente rasteira. O principal acesso por veiculo ¢ regido se dd pela Av.

Amaral Peixoto, no Centro da cidade.

INTRODUCAO:

Av. John Kennedy, n° 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.970-000 — Tel.: (22) 2665-2121
Www.araruama.rj.gov.br
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Este documento vem, por meio de linguagem técnica simplificada, classificar e
caracterizar a situacdo atual do local de intervencdo e expor o cendrio posterior
almejado. Nos proximos pardgrafos também serdo indicadas as acdes de execucdo
da obra em todas as fases de canteiro. Este montante de atividades consolida-se em
um projeto que pretende atender as estratégias de incentivo ao turismo, esporte e
lazer na cidade.

O projeto de construcdo de ponte para passagem de pedestres e
ciclistas € uma iniciativa do governo do municipio de Araruama para
promover o uso e ocupacdo dos espacos nesta drea, onde apds o
conhecimento e aprovagdo dos érgdos pertinentes, terd o objetivo de
interligar regido do loteamento Salinas & Orla do Centro. E importante
ressaltar a importdncia da flora e fauna locais, a revitalizacdo das
dreas percorridas pela Orla Oscar Niemeyer, a identidade local e a
manutencdo das riquezas naturais, culturais, econdmicas e sociais.

ETAPAS DO PROJETO DE CONSTRUGCAO E IMPLANTAGCAO:
*Levantamento de dados;

* execucdo de ponte conforme projeto fisico;

*frdmites processuais administrativos;

* contratacdo de empresa executora da obra;

* execucdo de programas de educacdo dos envolvidos;
* apresentacdo do programa de sustentabilidade;

* entrega da obra

Na etapa de confratacdo de empresa executora, esta apresentard os
documentos pertinentes aos frdmites de aprovacdo dos profissionais como ART, RRT e

demais certidoes.

CLASSIFICAGAO/CARACTERISTICAS:

A Orla da Lagoa de Araruama é um ponto de especial interesse do municipio ndo
somente no aspecto ambiental, mas também tem importante papel para o esporte,

lazer e turismo.
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A ponte serd arqueada em frés frechos e o vao central apresentard extensdo e
altura maiores que os demais. A estrutura tem como premissas a acessibilidade e a

adaptacdo da estrutura as caracteristicas ambientais do local de implantacdo.

FINALIDADE:

O projeto que prevé a construcdo da ponte tem por finalidade compor a extensdo
da Orla Oscar Niemeyer e permitir a fransposicdo de pedestres e ciclistas sobre o corpo
hidrico, atendendo ds demandas de fluxo e fomentando o esporte, lazer e turismo da

cidade.

JUSTIFICATIVA:

A intervencdo visa atender a necessidade de transpor o frecho da foz do Rio
Mataruna e garantir a continvidade da Orla Oscar Niemeyer, que tem seu ponto de
inicio no bairro Pontinha do Outeiro e se estenderd até a Praia do Gavido. Deste
modo, a estrutura permitird que o fluxo de pedestres e ciclistas ndo seja interrompido

ou sofra desvios.

ASPECTOS CONSTRUTIVOS:

Para a execucdo da ponte, em dois pontos serd necessdrio realizar movimentagdo
de terra em superficie seca a fim de garantir uma adequada resposta as condicdes
topogrdaficas e ambientais do local de implantacdo. No primeiro tfrecho,
correspondente ao terreno mais alto, a movimentacdo ocupard uma drea de cerca
de 25m?2. No segundo frecho, com cota de nivel mais baixa, a movimentacdo de terra
ocupard uma drea de aproximadamente 152m?, correspondente ao patamar e
rampa de acesso d ponte. Nestes dois pontos, o servico deverd garantir o perfeito

nivelamento dos patamares de inicio e fim da estrutura.

Sobre o corpo hidrico, o estagueamento visa sustentar a estrutura e permitir a
existéncia de vdos para ndo obstruir o fluxo de dgua e permitir a passagem de

eventuais embarcacoes.

A estrutura, arqueada em trés trechos, serd dotada de rampas e patamares de
acesso. Todos os tfrechos ndo ultrapassardo 8% de inclinacdo a fim de garantir um

percurso suave e facilitado a pessoas com dificuldades de locomocdo.
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CANTEIRO DE OBRAS:

Para a execucdo da ponte serd necessdrio dispor de uma estrutura adequada
para a entrada, saida e circulacdo de pessoas, equipamentos e materiais no espaco
da obra. E de exirema import@ncia que a empresa preze pela seguranca de
funciondrios e transeuntes, dotando o espaco de tapumes, placas de identificacdo,

EPIs para seus empregados e visitantes e outros meios a fim de evitar acidentes.

As sinalizacdes verticais deverdo ser gravadas chapas de aco n°lé, tratadas
quimicamente, fixadas em suportes rigidos e prumados, obedecendo das normas

vigentes e especificacdes de projeto.

As sinalizacdes horizontais serdo executadas em material reflexivo e expor

claramente por meio de suas figuras as indicacdes do projeto.

O ambiente de obra deverd ser dotado também de estruturas de apoio como
contéineres, além de possuir ligacdes de adgua e energia elétrica a fim de garantir um

bom abastecimento e fluxo adequado de atividades, evitando possiveis atrasos.

TRANSPORTE:

Deverd ser realizado transporte de carga e descarga de qualquer natureza até os
canteiros de obra ou locais definidos observando os cuidados necessdrios para ndo
causar obstdculos a locomocdo dos usudrios da drea de intervencdo ou acarretar em
riscos fisicos aos mesmos. Os trechos serdo abastecidos por transporte horizontal em
carrinhos de mdo ou jericas, exceto quando for indispensdvel e invidvel o trabalho de
forma especificada, nGo eximindo o conhecimento e liberacdo pela fiscalizacdo.

O descarte de materiais também consiste do carregamento no local da obra dos
insumos ndo aproveitdveis e o descarregamento nas dreas de bota-fora previamente
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicdvel, nas pilhas de armazenamento ou nos

lugares onde serd usado como material de aterro.

FUNDAGAO/MOVIMENTAGCAO DE TERRA:

Para a readlizacdo de servicos de escavacdo de vala/cava ndo escorada em
material de 1° categoria, serdo utilizados o trabalho manual e/ou mecdnico, este a ser

readlizado por retroescavadeira, com concha de dimensdo compativel com os
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trabalhos. O trabalho serd iniciado apds o arrancamento de estruturas e revestimentos

existentes e um prévio estudo do solo a fim de evitar acidentes e impactos ambientais.

Nas fundagodes, o estaqueamento deverd ser realizado de modo a gerar um menor
impacto nas edificacdes e estruturas proximas e causar pouca interferéncia no meio
bidtico. A estrutura deverd atender ao projeto executivo que serd realizado
baseando-se na sondagem e estudo do solo apresentados e atestados por
profissionais capacitados. As estacas utilizadas serdo executadas em angulo de 90°
sobre a superficie decorrente, dispostas de acordo com projeto executivo e
receberdo tratamento especifico contra agentes agressivos que ataquem a estrutura

executada.

Os materiais para aterro deverdo ser de 1° categoria e compactados conforme
normas de construcdo. O preparo do terreno deverd a principio ser executado
manualmente para evitar maior impacto e outros transtornos que Mmdaquinas possam
causar, podendo utilizar- se de equipamentos quando previomente acordado e

aprovado pelo érgdofiscalizador.

Se necessdrio, poderdo ser utilizados equipamentos que facilitem e proporcionem

maior seguranca nesta etapa.

ESTRUTURA DA PONTE:

Além das fundacodes, a ponte serd sustentada por uma estrutura metdlica em perfis

i”, conforme projeto executivo. O metal serd arqueado, de acordo com o design da
ponte; engastado nos encontros com os pilares, e suas emendas deverdo ser
soldadas a fim de garantir uma maior solidez do conjunto. Além disso, o material

receberd protecdo contra corrosdo e pintura na cor preta.

O concreto utilizado deverd ser preparado em betoneira e apresentar resisténcia
adequada a demanda da estrutura e especificada em projeto. A fim de garantir sua
qualidade, a empresa deverd realizar testes com corpos de prova devidamente

registrados e documentados.

ACESSOS A PONTE:
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Os acessos a ponte se dardo por meio de trechos de rampa em concreto armado
com inclinagcdo de 8%, conforme projeto preparado pela Secretaria Municipal de
Obras. No trecho correspondente ao terreno mais baixo, a rampa serd margeada por
enroncamento em ambos os lados, que deverd acompanhar a sinuosidade do
caminho. Em ambos os acessos os terrenos deverdo ser devidamente preparados a

fim de garantir facil acesso e rigidez & estrutura.

SERVICOS COMPLEMENTARES:

Todo o processo, desde o projeto executivo até a entrega da obra pronta, deverd
ser executado, acompanhado e avaliado por profissionais habilitados e registrados
em seus conselhos de classe, apresentando RRT ou ART para cada servico prestado.
Os documentos gerados deverdo ser apresentados & fiscalizacdo da Secretaria de

Obras do municipio.

ESQUADRIAS:

O tfrecho de ponte sobre o corpo hidrico, indicado em projeto fornecido pela
Secretaria de Obras, deverd ser executado em réguas de madeira de lei que ficardo
apoiadas sobre a estrutura apropriada atendendo as solicitacdes de carga
necessarias. As pecas serdo regularizadas e alinhadas de acordo com as cotas
projetadas e ndo deverdo apresentar empenas, proporcionando um percurso fluido e

seguro.

Os guarda-corpos deverdo ser executados em madeira de lei com 1,10m de altura,
ser instalados nos dois lados de todo o percurso da ponte, inclusive seus patamares e
trechos inclinados, sustentados por pontaletes e fechados por réguas também em
madeira, conforme design dos guarda-corpos do Pier executado no Cenfro da
cidade. A estrutura deve ter resisténcia suficiente para garantir a seguranca dos

franseuntes.

As madeiras utilizadas deverdo apresentar certificado de regularidade junto aos

orgdos ambientais.

PINTURA E REVESTIMENTOS:

Av. John Kennedy, n° 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.970-000 — Tel.: (22) 2665-2121
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Todas as pecas de madeira deverdo receber verniz, cuidando para que a
aplicacdo nas réguas do piso seja uniforme e ndo torne a superficie demasiadamente
derrapante.

As pecas metdlicas receberdo, além de produtos anticorrosdo, pintfura com finta
esmalte na cor preta.

Serd aplicado revestimento de pedra Moledo bruta nos pilares de sustentacdo da
ponte, conforme indicado em projeto bdsico produzido pela Secretaria Municipal de
Obras.

CONSIDERACOES FINAIS:

E da competéncia deste érgdo a proposta de projeto assim como a implantacdo
do mesmo obedecendo a todos os requisitos preliminares e administrativos legais.
O projeto apresentado de cunho construtivo, vem atender s demandas de lazer, esporte
e turismo da regido, sendo, portanto, de relevéncia para a qualidade de vida e para a

paisagem local.

Ndo fugiremos as nossas atribuicdes quanto ao que nos declinar os pareceres ambientais
e juridicos em respeito a esta intervencdo. Nos comprometendo a executar a obra com a

maior lisura e fransparéncia possivel, dentro do que € correto e moral na nossa sociedade.
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OBJETO:
LOCAL DA OBRA:

MEMORIA DE CALCULO

CONSTRUGAO DE PONTE SOBRE RIO
MATARUNA

DESGUE DO RIO MATARUNA NA LAGOA DE ARARUAMA- CENTRO - ARARUAMA/RJ

MEMORIA DE CALCULO

A - SERVICOS PRELIMINARES

001 01.002.0001-0

002 01.050.0230-0

003 01.018.0002-0

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO

N° DE FUROS X PROFUNDIDADE = METROS

4,00 10 40,00

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO
E/OUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

COMPRIMENTO  x LARGURA = AREA
68,00 4,30 292,40

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E
O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

EXTENSAO X LADOS = EXTENSAO
68,00 2,00 136,00

M2

B - CANTEIRO DE OBRAS
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004 02.002.0007-0

DELIMITANDO O
CANTEIRO

005 02.006.0020-0

NO CANTEIRO

006 02.006.0010-0

NO CANTEIRO

007 02.015.0001-0

NO CANTEIRO

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4

VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

PERIMETRO X ALTURA = AREA

90,00 2,00 180,00

ALUGUEL CONTAINER TIPO SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/INERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS ,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA

lun X 3 meses = 3,00

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,
INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

lun X 3 meses = 3,00

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

QUANTIDADE AREA TOTAL
lun = 1,00
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008 02.016.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE UN

100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

QUANTIDADE AREA TOTAL
NO CANTEIRO 1un = 1,00
009 02.020.0002.0  PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL INCLUSIVE SUPORTES M2
e DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
COMPRIMENTO LARGURA AREA QUANTIDADE AREA TOTAL
LOCAL VISIVEL
3 X 2 = 6,00 m2 X 1lun = 6,00
010 02.030.0005.0  PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO UN

FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRECHO EM FRENTE A QUANTIDADE
OBRA
3,00

L C- TRANSPORTE

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE 2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE HORAS
011 04.025.0205-0 IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM ENA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE UN
25KM,ACRESCENTAR 0,5%PARA CADA KM ADICIONAL

QUANTIDADE
1,00

| D - FUNDAGAO
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ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE

012 10.004.0149-0 DE BATE-ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 750KN (75TF).FORNECIMENTO M
Pilares de sustengdo das vigas de QUANTIDADE X PROFUNDIDADE = METROS
apoio da ponte 12,00 9,5 114,00
013 10.004.0210-0 CRAVACAOQO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACA(VIBE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A M
’ ’ PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 450KN(45TF)
QUANTIDADE X PROFUNDIDADE = METROS
12,00 9,5 114,00
014 10.012.0005-0 ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO AXIAL DE 600 A 950KN UN
QUANTIDADE
12,00
E - ESTRUTURAS
015 10.013.0005-0 ARRANCAMENTO DE ESTACA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,DIAMETRO DE 25CM,EM TERRENO DE FRACA RESISTENCIA A M

PENETRACAO

ESTACAS DE PIER ANTIGO ALTRUA X QUANTIDADE = METROS

PROFUNDIDADE ESTIMADA(ALTURA) 4,00 16,00 64,00
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FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM,RESINADAS,E MADEIRA AUXILIAR,USO 1 VEZ,PARA ESTRUTURA DE PONTES E
016 11.005.0050-0  VIADUTOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,EQUIPAMENTOSAUXILIARES(GUINDASTE E GUINDAUTO)E M2
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

CORAMENTO DE ESTACA COM TRAVESSA PERIMETRO X ALTURA X QUANTIDADE = AREA
8,80 2,40 4,00 84,48
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE M3

017 11.003.0006-0 MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA X QUANTIDADE VOLUME
CORAMENTO DE ESTACA COM TRAVESSA 4,00 1,50 2,40 4,00 57,60
018 11.009.0014-1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A KG
R 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
PESO DE ACO / M3 DE CONCRETO X VOLUME CONCRETO = PESOEMKG
CORAMENTO DE ESTACA COM TRAVESSA 150,00 57,60 8640,00
019 11.016.0200-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI-SAC OU SIMILAR),PARA KG
e PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO APENAS O FORNECIMENTO DO ACO,EXCLUSIVE MONTAGEM
EXTENSAO X PESO EM KG/M X QUANTIDADE = PESO EM KG
LONGARINAS 23,5 174,00 6,00 24534,00 ESTIMATIVO COM W 610 x 174,0
TRANSVERSINAS 4,00 46,10 24 4425,60 ESTIMATIVO COM W 410 x 46,1
28959,60
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ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI-SAC OU SIMILAR),PARA

020  11.016.0201-0 PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INCLUSIVE PINTURA KG
PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO
EXTENSAO X PESOEMKGM X QUANTIDADE = PESO EM KG
LONGARINAS 235 174,00 6,00 24534,00 ESTIMATIVO COM W 610 X 174,0
TRANSVERSINAS 4,00 46,10 24 4425,60 ESTIMATIVO COM W 410 x 46,1
28959,60
( F - ACESSOS A PONTE
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO, TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE
021  08.027.0042-0  0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO M
E REATERRO
EXTENSAO X LADOS - METROS
RAMPA DE ACESSO A PONTE PELAS CASUARINAS 37,00 2,00 74,00
RAMPA DE ACESSO A PONTE PELO "EU AMO ARARUAMA" 37,00 2,00 74,00
148,00
022  06.085.0045-0 ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA M3
EXTENSAO X  ALTURAMEDIA X LARGURAMEDIA = VOLUME
RAMPA DE ACESSO A PONTE PELAS CASUARINAS 37,00 1,23 7,30 330,8725
ATERRO COM MATERIAL DE 13CATEGORIA ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL
023  03.010.0019-0 ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM SOQUETE VIBRATORIO,INTERVINDO 2(DOIS) M3

SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA

EXTENSAO X ALTURA MEDIA X  LARGURA MEDIA = VOLUME
RAMPA DE ACESSO A PONTE PELAS CASUARINAS 37,00 0,25 4,30 39,775
RAMPA DE ACESSO A PONTE PELO "EU AMO ARARUAMA" 37,00 0,25 4,30 39,78
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79,55
024 20.104.0001-0 SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO
VOLUME DE ATERRO X EMPOLAMENTO = VOLUME
RAMPAS DE ACESSO A PONTE 79,55 1,30 103,42

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E
025 13.373.0020-0 SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM
" #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

EXTENSAO X LARGURA = AREA

RAMPA DE ACESSO A PONTE PELAS CASUARINAS 37,00 4,00 148,00
RAMPA DE ACESSO A PONTE PELO "EU AMO ARARUAMA" 37,00 4,00 148,00
296,00

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS

026 11.023.0002-0 QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 15X15CM.FORNECIMENTO

AREA DE PISO X PESO / M2 = PESO
RAMPAS DE ACESSO A PONTE 296,00 1,48 438,08
L G - SERVICOS COMPLEMENTARES

027 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
HORAS / DIA X DIAS / MES X MESES HORAS
5,00 22,00 X 3,00 = 330,00

028 05.105.0030-0 MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
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HORAS / DIA X DIAS / MES X MESES = HORAS
8,00 22,00 X 3,00 = 528,00
029 05.105.0051-0 MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H
HORAS / DIA X DIAS / MES X MESES = HORAS
5,00 22,00 X 1,00 = 110,00
030 05.105.0052-0 MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H
HORAS / DIA X DIAS / MES X MESES = HORAS
5,00 22,00 X 1,00 = 110,00
031 05.105.0204-0 SERVICO DE VIGILANCIA 24H/DIA (VIGIA OBRA),PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO MES
3 meses = 3,00
032 05.002.0002-0 DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE AFASTAMENTO M3
' ' LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE X QUANTIDADE = VOLUME
MURETAS DE CONTENGCAO EXISTENTES 6,00 0,30 1,50 1,00 2,70
MURETAS DE CONTENCAO EXISTENTES 6,00 0,30 0,80 1,00 1,44
4,14
L H - ESQUADRIAS
GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE1,00M,ENGASTADO 5CM NO CONCRETO,INTERCALADO POR
033 14.006.0353-0 MONTANTES DE7,5CMX11,25CM/3"X4.1/2" ,COM ESPACAMENTO DE 1,00M,FORMANDO MODULOS "X" ,PARA CONTRAVENTAMENTO,COM PECAS M

DE 3,75CMX7,5CM/1.1/2" X3" .FORNECIMENTO E COLOCACAO
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EXTENSAO X LADOS X QUANTIDADE = METROS LINEAR
PROTEQAO NOS BORDOS DA PONTE 23,5 2 3,00 141,00
PROTECAO NOS BORDOS DA RAMPA CASUARINA 37,00 2 1,00 74,00

215,00

PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE,COM 10CM DE LARGURA,2CM DE ESPESSURA, PREGADO SOBRE REGUAS DE MADEIRA DE

034 13.398.00150 | g 1.1/2"X3",EMBUTIDAS EM CONCRETO M2
EXTENSAO X LARGURA = AREA
PISO DE MADEIRA NA PONTE 70,50 4,00 282,00
035 16.001.0091-0 TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA COBERTURA DEQUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M
EXTENSAO X QUANTIDADE = METROS LINEAR
PISO DE MADEIRA NA PONTE 70,50 9,00 634,50
[ I- PINTURA E REVESTIMENTOS
036 17.020.0010-0  ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ M2
e IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO
EXTENSAO X LARGURA X LADOS X FATOR EMOP = AREA
CORRIMAOS E GUARDA CORPO 215,00 1,00 2,00 4,00 1720,00
PISO DE MADEIRA NA PONTE 70,50 4,00 1,00 1,00 282,00
2002,00
037 17.020.0021-0 UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO NO SERVICO DO ITEM 17.020.0010 M2

AREA X N° DEMAOS = AREA
CORRIMAOS E GUARDA CORPO 1720,00 1,00 1720,00
PISO DE MADEIRA NA PONTE 282,00 1,00 282,00
2002,00
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PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APQOS
038 17.017.0320-0 LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS

DEMAOS DE ACABAMENTO

AREA X QUANTIDADE X FATOR EMOP AREA
ESTRUTURA METALICA DA PONTE 220,25 3,00 2,00 1321,47

039 13.075.0010-0 REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM FILETES DERIVADOS DE PEDRAS COM ESPESSURA DE 1,5 A 4,0CM.FORNECIMENTO E

COLOCACAO
TRAVESSAS DE SUSTENTAGCAO PERIMETRO X ALTURA X QUANTIDADE = AREA
DA PONTE 8,80 2,40 4,00 84,48
TOTAL =
PLANILHA
CRONO
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ESPECIFICACAO:
CONSTRUGAO DE PONTE SOBRE RIO MATARUNA
PRAZO DA OBRA = 3 MESES

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
ETAPA DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 (R$/%) MES 2 (R$/%) MES 3 (R$/%)
55.934,15
A SERVICOS PRELIMINARES 55.934,15
100,00%
6.400,75 4.800,56 4.800,56
B CANTEIRO DE OBRAS 16.001,87
40,00% 30,00% 30,00%
22.910,28
C TRANSPORTE 22.910,28
100,00%
19.002,90
D FUNDACAO 19.002,90
100,00%
786.109,08 87.345,45
E ESTRUTURAS 873.454,53
90,00% 10,00%
34.840,58 34.840,58 46.454,10
F ACESSOS A PONTE 116.135,26
30,00% 30,00% 40,00%
7.259,7 4. 4.
5 SERVICOS 106 456,57 37.259,79 34.598,39 34.598,39
COMPLEMENTARES T
35,00% 32,50% 32,50%
15.637,23 140.735,07
H ESQUADRIAS 156.372,30
10,00% 90,00%
86.609,97
I PINTURA 86.609,97
100,00%
1.452.877,83 176.348,45 875.985,84 400.543,54
TOTAL
100,00% 12,14% 60,29% 27,57%
1.452.877,83 176.348,45 1.052.334,29 1.452.877,83
ACUMULADO
100,00% 12,14% 72,43% 100,00%
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OBJETO : CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE RIO MATARUNA
Prazo da Obra: 3,00MESES
DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO ALIQUOTA (%)
X.1 - Administracéo Central 3,80
X.2 - Garantia 0,38
X.3 - Seguro contra Riscos 0,50
X = 4,68
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 1,02
Y 5 1,02
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 6,64
Z 4 6,64
| . Taxa representativa dos IMPOSTOS.
TIPO ALIQUOTA (%)
1.1 -1S S (Imposto sobre Servigos ) - Municipal 5,00
I.2 - COFINS ( Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Saocial) - Federal 3,00
1.3 - P 1 S ( Programa de Integracdo Social ) - Federal 0,65
I 5 8,65
B D | - Beneficio e Despesas Indiretas
(1+X) (1+Y) (1+2)
€ Formula
BDI = -1
(1-1) do BDI
X é a Taxa somatoria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
" B.D.I > 23,45%
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MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUCAO DA PONTE
SOBRE A LAGOA ENTRE A S PRAIAS DA PONTE E DA
PONTINHA

APRESENTAGAO:

R RJ-102 R Rt

FOTO DE LOCALIZACAO

A Lagoa de Araruama tem 220km de drea Localizada entre a Restinga de
Massambaba e a rodovia Amaral Peixoto, € a maior fonte de recursos naturais do
municipio de Araruama. Em suas margens estdo situados salinas que banha os municipios
de Saquarema, Araruama, Arraial do Cabo, SGo Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Cabo
Frio. E muito utilizada como raia para a pratica de esportes nduticos.

DESCRICAO DO LOCAL DE IMPLANTACAO

O Projeto apresentado da ponte ligando a praia da Pontinha a praia do Amores,
visa a construcdo de trecho da ciclovia/calcaddo de 230m de extensdo compreendido
entre os bairros da Pontinha e praia do Amores, tendo na drea a se considerar na praia da
ponfinha uma topografia regular e plana, cobertura vegetal rala de restinga, sendo a
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lagoa Unico corpo hidrico presente e com acesso a ponte por via pavimentada em
concreto alisado, oriundos da extensdo da via existente denominada Rua Joaquim
Murtinho, porém tendo as margens da lagoa, beirando o Clube Ndutico, a revitalizacdo
da drea com este empreendimento, sincronizados respectivamente ao Meio Ambiente
respeitando o impacto que esta obra venha causar nas dreas de preservacdo,
observando as normas do “Instituto Estadual do Ambiente” que se aplicam a estruturas e
edificacdes corretamente implantadas.

INTRODUCAO:

Este documento tem por meio de linguagem técnica simplificada, classificar e
caracterizar a situacdo atual com a composicdo do cendrio desejado e respectivas
acodes de intervencdo, além de descrever como serd executado a obra da ponte entre as
ciclovias/calcaddo da pontinha e praia dos Amores. Este montante de acdes consolida-
se em um projeto que almeja atender a populacdo local e fomentar o turismo em nossa
regido

O Projeto de construcdo desta ponte € uma iniciativa do governo do municipio de
Araruama ao uso e ocupacdo dos espacos nesta drea, onde apds o conhecimento e
aprovacdo dos 6rgdos pertinentes, terd o objetivo de interligar as prais da Pontinha & dos
Amores, compreendendo as condicdes minimas de uso e seguranca, tendo sempre a
preocupacdo na conservacdo da flora e fauna, assim como revitalizacdo do entorno das
dreas de ocupacdo, buscando dar identidade local e manutencdo das riquezas naturais,
culturais, econémicas e sociais.

ETAPAS DO PROJETO DE CONSTRUCAO E IMPLANTACAO:

*LEVANTAMENTO DE DADQOS;

* EXECUCAO DE OBRA CONFORME PROJETO FiSICO;

* TRAMITES PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS;

* CONTRATACAO DE EMPRESA EXECUTORA DA OBRA;

* EXECUCAO DE PROGRAMAS DE EDUCACAO DOS ENVOLVIDOS;
* APRESENTACAO DO PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE;

* ENTREGA DA OBRA

Como existird a etapa de contratacdo de empresa executora, esta apresentard os
documentos pertinentes aos tramites de aprovacdo dos profissionais como ART e demais
certidoes.

CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS:

A Orla da Lagoa de Araruama no trecho sob intervencdo, tem classificacdo
daquela faixa como ponto de interesse especial do municipio no segmento turistico,
sendo preservado dentro do possivel pela prefeitura a “flora e fauna” existentes no local
de construcdo da ponte a ser implantado. A intervencdo vird caracterizar a drea como
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ponto turistico, incentivando o uso do transporte ciclistico e cultivacdo das belezas
naturais pela obra que serd construida. A construcdo de uma ponte adequada e segura
para os usudrios, garantird condicdes de trafego de bicicletas, assim como passeio para
transeuntes, melhorando significativamente com o apoio municipal a exploracdo do
turismo e o impulsionamento da economia local.

PROJETO:
(FINALIDADE)

O projeto que prevé a construcdo de ponte e deve atender as necessidades da
populacdo local e turistas, oferecendo a construcdo de trecho de uma ciclovia/calcaddo
que atenda a demanda local e promova fransformacdo do espaco urbano em
conformidade com as especificidades necessdrias para manter os sistemas bidticos,
abidticos e culturais envolvidos, de forma harménica e sauddvel. O projeto terd como
preocupacdo a valorizacdo do ecossistema e o presente memorial descritivo tem por
objetivo descrever a intervencdo que a Prefeitura de Araruama deseja executar na lagoa
exatamente entre & praia da Pontfinha e praia dos Amores

(JUSTIFICATIVA)

A intervencdo proposta pelo municipio trard incremento de receita por meio do
turismo e sustentabilidade através do desenvolvimento econémico e turistico na regido.
Estas serdo reconhecidas pelo aumento do consumo no comércio local. Considerando as
necessidades do municipio, esta obra viabilizard conforto e comodidade para populacdo,
guando buscarem esporte e lazer, além de fomentar o Turismo.

*ASPECTOS CONSTRUTIVOS

Quando construido a ponte, em alguns trechos serdio necessdrios a movimentacdo
de terra em superficie seca, afim de atender a edificacdo sobre pilotis, estaqueados em
pequena drea de superficie seca tendo aproximadamente 8m? também haverd
estagueamento em superficies ocupadas pelas dguas marginais da lagoa, sendo drea de
989m? visando sustentar o assoalho da ponte. A obra em questdo terd 230 metros de
extensdo e 4,0 metros de largura, executado em madeira certificada. Cabe salientar que
o Dec serd fixado em transversinas que serdo apoiadas sobre os pilotis que se distanciardo
entre si a cada 4,0 metros e terd guarda-corpo com pontaletes de madeira ligados com
ripas transadas em madeiras alisadas confrontando com a lagoa e

Movimentacdo de Terra:
Para a readlizacdo de servicos de escavacdo de vala/cava ndo escorada em

material de 19 categoria, serdo utilizados o trabalho manual e/ou mecdanico, este a ser
realizado por retroescavadeira, com concha de dimensdo compativel com os trabalhos.
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Se necessdrio, deverdo ser utilizados equipamento que facilitem e proporcione maior
seguranca nesta etapa.

Os materiais para aterro deverdo ser de 19 categoria e compactados conforme
normas de construcdo. O preparo do terreno deverd a principio ser executado
manualmente para evitar maior impacto e outros transtornos que mdgquinas possam
causar, podendo utilizar-se de equipamentos quando previomente acordado e aprovado
pelo érgdo fiscalizador

Transporte:

Deverd ser realizado transporte de carga e descarga de qualguer natureza, até os
canteiros de obra ou locais definidos para ndo atrapalharem as condicdes de locomocdo
dos usudrios da drea de intervencdo, sendo os demais tfrechos abastecidos por transporte
horizontal em carrinhos de mdo ou jericas, exceto quando for indispensavel e invidvel o
tfrabalho de forma especificada, ndo eximindo o conhecimento e liberacdo pela
fiscalizacdo.

A descarga também consiste do carregamento no local da obra dos materiais nGo
aproveitdveis e o descarregamento nas dreas de bota-fora previamente aprovadas pela
prefeitura e, onde aplicavel, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares onde serd
usado como material de aterro. Os materiais ndo aproveitdveis para aterro deverdo ser
removidos e espalhados nas dreas do bota-fora aprovado pela Prefeitura.

Sinalizacdo:

As sinalizacdes verficais deverdo ser em chapas de aco n°lé, ftratada
quimicamente, fixadas em suportes rigidos e prumados, obedecendo as normas vigentes e
especificacdes de projeto.

As sinalizacdes horizontais terdo de ser refletivas e indicar claramente por meio de
suas figuras as indicacoes do projeto.

Edificacdes da ponte:

A estrutura de fundacdo deverd atender ao projeto executivo que serd realizado
baseando-se na sondagem e estudo do solo apresentados e atestados por profissionais
capacitados, as estacas ufilizadas serdo executadas em éngulo de 90° sobre a superficie
decorrente e espacados no mdaximo de 4,0m entre os eles. Receberdo tratamento
especifico contra agentes agressivos que ataquem a estrutura executada.

Dec- Ponte:

Os frechos especificos no correr da ponte sobre a Lagoa de Araruama, serdo
executados deck de madeira com material resistente que ficard apoiado sobre a estrutura
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apropriada atendendo a solicitacdo de carga e resisténcia necessdria. As réguas de
madeira do deck serdo regularizadas e alinhadas de acordo com as cotas projetadas.

5- CONSIDERACOES FINAIS

A necessidade de atender as solicitacdes da populacdo, nos traz a solucionar os
problemas indicados pela mesma, sendo da competéncia deste 6érgdo a proposta de
projeto assim como a implantacdo do mesmo obedecendo a todos os requisitos
preliminares e administrativos legais.

O projeto apresentado de cunho construtivo, vem atender as demandas de lazer,
saude e econdmicas da regido, sendo este de enorme relevancia para a qualidade de
vida e para a paisagem local. Acreditamos na satisfacdo da populacdo assim como dos
turistas que alavancardo a economia local. Ndo fugiremos as nossas atribuicoes
quanto ao que nos declinar os pareceres ambientais e juridicos em respeito a esta
intervencdo. Nos comprometendo a executar a obra com a maior lisura e transparéncia
possivel, dentro do que é correto e moral na nossa sociedade.
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OBJETO:
LOCAL DA OBRA:

CONSTRUGAO DE PONTE SOBRE LAGOA DE ARARUAMA
PONTE SOBRE A LAGOA NO TRECHO ENTRE PRAIA DA PONTINHA E PRAIA DOS AMORES

MEMORIA DE CALCULO

A - SERVICOS PRELIMINARES

001 01.002.0001-0

002 01.050.0230-0

003 01.018.0002-0

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO

N° DE FUROS

X PROFUNDIDADE = METROS

6,00 5,00 30,00

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO
E/OUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

LARGURA = AREA
989,00

COMPRIMENTO  x
230,00 4,30

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

EXTENSAO
460,00

EXTENSAO X LADOS =
230,00 2,00

M2

B - CANTEIRO DE OBRAS
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004 02.002.0007-0

DELIMITANDO O
CANTEIRO

005 02.006.0020-0

NO CANTEIRO

006 02.006.0010-0

NO CANTEIRO

007 02.015.0001-0

NO CANTEIRO

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4
VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

PERIMETRO X ALTURA = AREA

90,00 2,00 180,00

ALUGUEL CONTAINER TIPO SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/INERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS
E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA

lun X 4 meses = 4,00

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO
C/INERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO
INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

lun X 4 meses = 4,00

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

AREA TOTAL
1,00

QUANTIDADE

lun =
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INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE

008 02.016.0001-0 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN
QUANTIDADE AREA TOTAL
NO CANTEIRO 1un = 1,00
009 02.020.0002-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES M2
e DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
COMPRIMENTO LARGURA AREA QUANTIDADE AREA TOTAL
LOCAL VISIVEL
3 X 2 = 6,00 m2 X 2un = 12,00
010 02.030.0005-0 PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO UN

FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRECHOS DE ACESSO A QUANTIDADE
OBRA
4,00

L C- TRANSPORTE

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE 2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE HORAS
011 04.025.0205-0 IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM ENA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE UN
25KM,ACRESCENTAR 0,5%PARA CADA KM ADICIONAL

QUANTIDADE
1,00

| D - FUNDAGAO
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012 10.004.0149-0 ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE
U BATE-ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 750KN (75TF).FORNECIMENTO

. N . < . DISTANCIA ENTRE _ QUANTIDADE _
Pilares de susteng&o das vigas de EXTENSAO : ESTACAS = X 2 LADOS X PROFUNDIDADE = METROS

apoio da ponte
230,00 4 115,00 5,00 575,00

013 10.004.0210-0 CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACA(VIBE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A
U PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 450KN(45TF)

QUANTIDADE X PROFUNDIDADE = METROS
115,00 5,00 575,00

014 10.012.0005-0 ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO AXIAL DE 600 A 950KN

QUANTIDADE
115,00

UN

| E - ESTRUTURAS

PIER PIATRACACAO EMBARCACOES ESTRUT.PECAS MAD.SERRADA,LONGARINAS 3"X9" E TRANSVERSINAS 3"X12",FIX.BARRAS INOX
015 11.004.0200-0 ROSQ.1,00X1/2",ASSOALHO RIPAS MAD.APARELHADA(2,5X10)CM,FIX.PREGOS GALV.SECAO QUADRADA (4,38X79)MM.CJ ASSENT.SOBRE
U PILARES CIRC.DIAM.40CM CONCR.ESTRUT.FCK=20MPA,REVEST.TUBO PVC RIGIDO 400MM.FORN.MAT.COLOC.INSTAL.TRANSP.TOPOGRAFIA E

MONT.PECAS E ACAB.

M2

EXTENSAO X LARGURA = AREA
230,00 4,00 920,00
f G - SERVICOS COMPLEMENTARES
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016 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H
HORAS / DIA X DIAS / MES X MESES = HORAS
5,00 22,00 X 4,00 = 440,00
017 05.105.0030-0 MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H
HORAS / DIA X DIAS / MES X MESES = HORAS
8,00 22,00 X 4,00 = 704,00
018 05.105.0051-0 MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H
HORAS / DIA X DIAS / MES X MESES = HORAS
5,00 22,00 X 1,00 = 110,00
019 05.105.0052-0 MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H
HORAS / DIA X DIAS / MES X MESES = HORAS
5,00 22,00 X 1,00 = 110,00
020 05.105.0204-0 SERVICO DE VIGILANCIA 24H/DIA (VIGIA OBRA),PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO MES
4 meses = 4,00
i H - ESQUADRIAS

GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE1,00M,ENGASTADO 5CM NO CONCRETO,INTERCALADO POR
021 14.006.0353-0 MONTANTES DE7,5CMX11,25CM/3"X4.1/2" ,COM ESPACAMENTO DE 1,00M,FORMANDO MODULOS "X",PARA CONTRAVENTAMENTO,COM PECAS M
DE 3,75CMX7,5CM/1.1/2" X3" .FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXTENSAO X LADOS X QUANTIDADE =  METROS LINEAR
PROTEGAO NOS BORDOS DA PONTE 230,00 2 1,00 460,00
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460,00

|- PINTURA E REVESTIMENTOS

ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ

022 17.020.0010-0 | yNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO M2
EXTENSAO X  ALTURA X LADOS X  FATOREMOP = AREA
CORRIMAOS E GUARDA CORPO 230,00 1,00 2,00 4,00 1840,00
PISO DE MADEIRA NA PONTE 230,00 4,00 1,00 1,00 920,00
2760,00
023  17.020.0021-0  UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO NO SERVICO DO ITEM 17.020.0010 M2
AREA X N° DEMAOS = AREA
CORRIMAOS E GUARDA CORPO 1840,00 1,00 1840,00
PISO DE MADEIRA NA PONTE 920,00 1,00 920,00
2760,00
TOTAL = 1.404.247,40
PLANILHA 1404247,40
CRONO 1404247,40
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ESPECIFICACAO:

PONTE SOBRE A LAGOA NO TRECHO ENTRE PRAIA DA PONTINHA E PRAIA DOS AMORES
PRAZO DA OBRA =4 MESES

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MES 3 (R$/%)

MES 4 (R$/%)

Av. John Kennedy, n° 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.970-000 — Tel.: (22) 2665-2121
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ETAPA DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 (R$/%) MES 2 (R$/%)
175.630,32
A SERVICOS PRELIMINARES 175.630,32
100,00%
5.636,62 4.697,19 4.697,19 3.757,74
B CANTEIRO DE OBRAS 18.788,74
30,00% 25,00% 25,00% 20,00%
18.328,22 4.582,06
C TRANSPORTE 22.910,28
80,00% 20,00%
43.021,96 53.777,45 10.755,49
D FUNDACAO 107.554,90
40,00% 50,00% 10,00%
472.677,60 236.338,80 78.779,60
E ESTRUTURAS 787.796,00
60,00% 30,00% 10,00%
34.569,19 34.569,19 34.569,19 34.569,19
G SERVICOS COMPLEMENTARES 138.276,76
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
8.845,80 79.612,20
H ESQUADRIAS 88.458,00
10,00% 90,00%
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64.832,40
| PINTURA 64.832,40
100,00%
1.404.247,40 277.186,31 570.303,49 295.206,47 261.551,13
TOTAL
100,00% 19,74% 40,61% 21,02% 18,63%
1.404.247,40 277.186,31 847.489,80 1.142.696,27 1.404.247,40
ACUMULADO
100,00% 19,74% 60,35% 81,37% 100,00%
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~—- CoMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

OBJETO - CONSTRUGAO DE PONTE SOBRE LAGOA DE ARARUAMA
Prazo da Obra: 4,00 MESES

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)
X.1 - Administracdo Central 3,80
X.2 - Garantia 0,38
X.3 - Seguro contra Riscos 0,50
X= 4,68

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 1,02
Y =5 1,02
Z . Taxarepresentativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 6,64
Z= 6,64
| . Taxa representativa dos IMPOSTOS.
TIPO ALIQUOTA (%)

1.1 -1S S (Imposto sobre Servigos ) - Municipal 5,00
1.2 - COFINS ( Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
1.3- P 1S (Programa de Integracdo Social ) - Federal 0,65
= 8,65
B D | - Beneficio e Despesas Indiretas
(1+X) (1+Y) (1+2)
_ ) € Formula

BDI = (1-1) 1 do BDI
X é a Taxa somatéria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

" B.D.I > 23,45%
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MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUCAO DA PONTE
SOBRE O RIO CORTICO NO BAIRRO DE COQUEIRAL

APRESENTAGAO:

6 Y
{&.Cabo;Erio
| A

M

FOTO DE LOCALIZACAO

A Lagoa de Araruama tem 220km de drea Localizada entre a Restinga de Massambaba e
a rodovia Amaral Peixoto, € a maior fonte de recursos naturais do municipio de Araruama.
Em suas margens estdo situados salinas que banha os municipios de Saquarema,
Araruama, Arraial do Cabo, Sdo Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Cabo Frio. E muito
utilizada como raia para a prdtica de esportes nduticos.

DESCRICAO DO LOCAL DE IMPLANTACAO

O Projeto apresentado da ponte ligando a praia do Coqueiral a praia do Barbudo, visa a
construcdo de trecho da ciclovia/calcaddo de 23m de extensdo da ponte, mais 310m de
calcaddo/ciclovia em concreto alisado, compreendido entre as praias do Coqueiral e
Barbudo, tendo na drea a se considerar na praia da Coqueiral uma topografia regular e
plana, cobertura vegetal inexistente, sendo a lagoa e o rio Cortico os corpos hidricos
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presentes e com acesso a ponte por via pavimentada em concreto alisado, oriundos da
extensdo da via existente denominada Rua cinco de julho no coqueiral e a orla da praia
do barbudo, porém revitalizando a drea com este empreendimento, sincronizados
respectivamente ao Meio Ambiente respeitando o impacto que esta obra venha causar
nas areas de preservacdo, observando as normas do “Instituto Estadual do Ambiente” que
se aplicam a estruturas e edificacdes corretamente implantadas.

INTRODUCAO:

ste documento tem por meio de linguagem técnica simplificada, classificar e caracterizar
a situacdo atual com a composicdo do cendrio desejado e respectivas acdes de
intervencdo, além de descrever como serd executado a obra da ponte e as
ciclovias/calcaddo da praia do Coqueiral até barbudo. Este montante de acdes
consolida-se em um projeto que almeja atender a populacdo local e fomentar o turismo
em nossa regido

O Projeto de construcdo desta obra é uma iniciativa do governo do municipio de
Araruama ao uso e ocupacdo dos espacos nesta drea, onde apds o conhecimento e
aprovacdo dos 6rgdos pertinentes, terd o objetivo de interligar as praias de Coqueiral e
Barbudo, compreendendo as condicdes minimas de uso e seguranca, tendo sempre d
preocupacdo na conservacdo da flora e fauna, assim como revitalizacdo do entorno das
dreas de ocupacdo, buscando dar identidade local e manutencdo das riguezas naturais,
culturais, econdémicas e sociais.

ETAPAS DO PROJETO DE CONSTRUCAO E IMPLANTACAO:

*LEVANTAMENTO DE DADOS;

* EXECUCAO DE OBRA CONFORME PROJETO FISICO;

* TRAMITES PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS;

* CONTRATACAO DE EMPRESA EXECUTORA DA OBRA;

* EXECUCAO DE PROGRAMAS DE EDUCACAO DOS ENVOLVIDOS;

* APRESENTACAO DO PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE;

* ENTREGA DA OBRA

Como existird a etapa de contratacdo de empresa executora, esta apresentard os
documentos pertinentes aos tramites de aprovacdo dos profissionais como ART e demais
certidoes.

CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS:
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A Orla da Lagoa de Araruama no trecho sob intervencdo, tem classificacdo
daquela faixa como ponto de interesse especial do municipio no segmento turistico,
sendo preservado dentro do possivel pela prefeitura a “flora e fauna” existentes no local
de construcdo da ponte e calcaddo/ciclovia a serimplantado. A intervencdo vird
caracterizar a drea como ponto turistico, incentivando o uso do transporte ciclistico e
cultivacdo das belezas naturais pela obra que serd construida. A construcdo de uma
ponte adequada e segura para os usudrios, garantird condicdes de trafego de bicicletas,
assim como passeio para transeuntes, melhorando significativamente com o apoio
municipal a exploracdo do turismo e o impulsionamento da economia local.

PROJETO:
(FINALIDADE)

O projeto que prevé a construcdo de ponte e calcaddo/ciclovia que deve atender as
necessidades da populacdo local e turistas, oferendo a construcdo de trecho da obra
que atenda a demanda local e promova fransformacdo do espaco urbano em
conformidade com as especificidades necessdrias para manter os sistemas bidticos,
abidticos e culturais envolvidos, de forma harménica e sauddvel. O projeto terd como
preocupacdo a valorizacdo do ecossistema e o presente memorial descritivo tem por
objetivo descrever a intfervencdo que a Prefeitura de Araruama deseja executar na lagoa
exatamente entre & praia do Coqueiral e Barbudo

(JUSTIFICATIVA)

A intervencdo proposta pelo municipio, trard incremento de receita por meio do turismo e
sustentabilidade através do desenvolvimento econdmico e turistico na regido. Estas serdo
reconhecidas pelo aumento do consumo no comércio local. Considerando as
necessidades do municipio, esta obra viabilizard conforto e comodidade para populacdo,
guando buscarem esporte e lazer, além de fomentar o Turismo.

*ASPECTOS CONSTRUTIVOS

Quando construido a ponte, em alguns frechos serdo necessdrios a movimentacdo de
terra em superficie seca, afim de atender a edificacdo sobre pilotis, estaqueados em
pequena drea de superficie seca tendo aproximadamente 8m?, também haverd
estagueamento em superficies ocupadas pelas dguas marginais da lagoa, sendo drea de
94m? visando sustentar o assoalho da ponte. A obra em questdo terd 230 metros de
extensdo e 4,0 mefros de largura, executado em madeira certificada. Cabe salientar que
o Dec serd fixado em transversinas que serdio apoiadas sobre os pilotis que se distanciardo
entre si a cada 2 metros e terd guarda-corpo com pontaletes de madeira ligados com
ripas fransadas em madeiras alisadas confrontando com a lagoa e
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Movimentacdo de Terra:

Para a readlizagcdo de servicos de escavacdo de vala/cava ndo escorada em

material de 1° categoria, serdo utilizados o trabalho manual e/ou mecdénico, este a ser
realizado por retroescavadeira, com concha de dimensdo compativel com os trabalhos.
Se necessdrio, deverdo ser utilizados equipamento que facilitem e proporcione maior
seguranca nesta etapa.
Os materiais para aterro deverdo ser de 19 categoria e compactados conforme normas de
construcdo. O preparo do terreno deverd a principio ser executado manualmente para
evitar maior impacto e outros franstornos que mdquinas possam causar, podendo utilizar-
se de equipamentos quando previamente acordado e aprovado pelo érgdo fiscalizador

Transporte:

Deverd ser realizado tfransporte de carga e descarga de qualguer natureza, até os
canteiros de obra ou locais definidos para ndo atrapalharem as condi¢cdes de locomocdo
dos usudrios da drea de intervencdo, sendo os demais tfrechos abastecidos por transporte
horizontal em carrinhos de mdo ou jericas, exceto quando for indispensdvel e invidvel o
trabalho de forma especificada, ndo eximindo o conhecimento e liberacdo pela
fiscalizacdo.

A descarga também consiste do carregamento no local da obra dos materiais ndo
aproveitdveis e o descarregamento nas dreas de bota-fora previamente aprovadas pela
prefeitura e, onde aplicavel, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares onde serd
usado como material de aterro. Os materiais nGo aproveitdveis para aterro deverdo ser
removidos e espalhados nas dreas do bota-fora aprovado pela Prefeitura.

Sinalizacdo:

As sinalizacdes verticais deverdo ser em chapas de aco n°l16, fratada quimicamente,
fixadas em suportes rigidos e prumados, obedecendo as normas vigentes e especificacdes
de projeto.

As sinalizacdes horizontais terdo de ser refletivas e indicar claramente por meio de suas
figuras as indicacdes do projeto.

Edificacdes da ponte:

A estrutura de fundacdo deverd atender ao projeto executivo que serd realizado
baseando-se na sondagem e estudo do solo apresentados e atestados por profissionais
capacitados, as estacas uftilizadas serdo executadas em dngulo de 90° sobre a superficie
decorrente e espacados no mdximo de 2m enfre os eles. Receberdo tratamento
especifico contra agentes agressivos que ataquem a estrutura executada.

Dec- Ponte:
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Os trechos especificos no correr da ponte sobre a Lagoa de Araruama, serdo
executados deck de madeira com material resistente que ficard apoiado sobre a estrutura
apropriada atendendo a solicitacdo de carga e resisténcia necessdria. As réguas de
madeira do deck serdo regularizadas e alinhadas de acordo com as cotas projetadas.

5- CONSIDERAGOES FINAIS

A necessidade de atender as solicitacdes da populacdo nos traz a solucionar os
problemas indicados pela mesma, sendo da competéncia deste érgdo a proposta de
projeto assim como a implantacdo do mesmo obedecendo a todos o0s requisitos
preliminares e administrativos legais.

O projeto apresentado de cunho constfrutivo vem atender as demandas de lazer, salde e
econdmicas da regido, sendo este de enorme relevdncia para a qualidade de vida e
para a paisagem local. Acreditamos na satisfacdo da populacdo assim como dos turistas
que alavancardo a economia local.

Ndo fugiremos as nossas atribuicoes quanto ao que nos declinar os pareceres ambientais e
juridicos em respeito a esta intervencdo. Nos comprometendo a executar a obra com a
maior lisura e fransparéncia possivel, denfro do que é correto e moral na nossa sociedade.
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OBJETO:
LOCAL DA OBRA:

CONSTRUGAO DE PONTE SOBRE RIO CORTICO
DESGUE DO RIO CORTICO NA LAGOA DE ARARUAMA- COQUEIRAL- ARARUAMA/RJ

MEMORIA DE CALCULO

A - SERVICOS PRELIMINARES

001 01.002.0001-0

002 01.050.0230-0

003 01.018.0002-0

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO

N° DE FUROS

X PROFUNDIDADE = METROS

4,00 10 40,00

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO
E/OUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

COMPRIMENTO X LARGURA = AREA
23,00 4,30 98,90

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E
O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

EXTENSAO X LADOS = EXTENSAO
23,00 2,00 46,00

M2

B - CANTEIRO DE OBRAS

Av. John Kennedy, n° 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.970-000 — Tel.: (22) 2665-2121
www.araruama.rj.gov.br



http://www.araruama.rj.gov.br/

ARARUAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
CoMIsSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Processo N° 1488/2021

Ass. Fis. 63

004 02.002.0007-0

DELIMITANDO O
CANTEIRO

005 02.006.0020-0

NO CANTEIRO

006 02.006.0010-0

NO CANTEIRO

007 02.015.0001-0

NO CANTEIRO

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4

VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA M2

PERIMETRO X ALTURA = AREA

90,00 2,00 180,00

ALUGUEL CONTAINER TIPO SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/INERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS ,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA

UNXMES

lun X 3 meses = 3,00

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO
INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

lun X 3 meses = 3,00

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO UN

QUANTIDADE AREA TOTAL
lun = 1,00
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008 02.016.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE UN

100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

QUANTIDADE AREA TOTAL
NO CANTEIRO 1un = 1,00
009 02.020.0002-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES M2
e DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
COMPRIMENTO LARGURA AREA QUANTIDADE AREA TOTAL
LOCAL VISIVEL
3 X 2 = 6,00 m2 X 1lun = 6,00
010 02.030.0005-0 PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO UN

FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRECHO EM FRENTE A QUANTIDADE
OBRA
3,00

L C- TRANSPORTE

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE 2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE HORAS
011 04.025.0205-0 IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM ENA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE UN
25KM,ACRESCENTAR 0,5%PARA CADA KM ADICIONAL

QUANTIDADE
1,00

| D - FUNDAGAO
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012 10.004.0149-0 ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE
U BATE-ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 750KN (75TF).FORNECIMENTO

Pilares de sustencéo das vigas de QUANTIDADE X PROFUNDIDADE = METROS
apoio da ponte 6,00 9,5 57,00

013 10.004.0210-0 CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACA(VIBE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A
U PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 450KN(45TF)

QUANTIDADE X PROFUNDIDADE = METROS
6,00 9,5 57,00

014 10.012.0005-0 ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO AXIAL DE 600 A 950KN

QUANTIDADE
6,00

E - ESTRUTURAS

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM,RESINADAS, E MADEIRA AUXILIAR,USO 1 VEZ,PARA ESTRUTURA DE PONTES E
015 11.005.0050-0 VIADUTOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,EQUIPAMENTOSAUXILIARES(GUINDASTE E GUINDAUTO)E
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

CORAMENTO DE ESTACA COM TRAVESSA PERIMETRO X ALTURA X QUANTIDADE = AREA
8,80 2,40 2,00 42,24
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016 11.003.0006-0 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE
U MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA X QUANTIDADE VOLUME

CORAMENTO DE ESTACA COM TRAVESSA 4,00 1,50 1,50 2,00 18,00

017 11.009.0014-1 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
R 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

PESO DE ACO / M3 DE CONCRETO X VOLUME CONCRETO = PESOEMKG

CORAMENTO DE ESTACA COM TRAVESSA 150,00 18,00 2700,00

018 11.016.0200-0 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI-SAC OU SIMILAR),PARA
R PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO APENAS O FORNECIMENTO DO ACO,EXCLUSIVE MONTAGEM

EXTENSAO X PESO EM KG/M X QUANTIDADE = PESO EM KG
LONGARINAS 23,5 174,00 4,00 16356,00 ESTIMATIVO COM W 610 x 174,0
TRANSVERSINAS 4,00 46,10 8,00 1475,20 ESTIMATIVO COM W 410 x 46,1
17831,20

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI-SAC OU SIMILAR),PARA
019 11.016.0201-0 PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INCLUSIVE PINTURA

PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO

EXTENSAO X PESO EM KG/M X QUANTIDADE = PESO EM KG
LONGARINAS 23,5 174,00 4,00 16356,00 ESTIMATIVO COM W 610 x 174,0
TRANSVERSINAS 4,00 46,10 8,00 1475,20 ESTIMATIVO COM W 410 x 46,1
17831,20
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[ F - ACESSOS A PONTE

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE

020 08.027.0042-0 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO M
E REATERRO
EXTENSAO X LADOS = METROS
ACESSO A PONTE PELA PRAIA DE COQUEIRAL 187,00 2,00 374,00
ACESSO A PONTE PELA PRAIA DO BARBUDO 138,00 2,00 276,00
650,00
021 06.085.0045-0 ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA M3
EXTENSAO X ALTURAMEDIA X LARGURA MEDIA = VOLUME
ACESSO A PONTE PELA PRAIA DO BARBUDO 138,00 1,23 5,00 845,25
ATERRO COM MATERIAL DE 13CATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO
022 03.010.0019-0 POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM SOQUETE VIBRATORIO,INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO M3
DA TERRA
EXTENSAO X ALTURAMEDIA X LARGURA MEDIA = VOLUME
ACESSO A PONTE PELA PRAIA DE COQUEIRAL 187,00 0,25 4,30 201,025
ACESSO A PONTE PELA PRAIA DO BARBUDO 138,00 0,25 4,30 148,35
349,38
023 20.104.0001-0 SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3
VOLUME DE ATERRO X EMPOLAMENTO = VOLUME
ACESSOS A PONTE 349,38 1,30 454,19
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PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E
024 13.373.0020-0 SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM
T #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E

EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

EXTENSAO X LARGURA = AREA

ACESSO A PONTE PELA PRAIA DE COQUEIRAL 187,00 4,00 748,00
ACESSO A PONTE PELA PRAIA DO BARBUDO 138,00 4,00 552,00
1300,00

025 11.023.0002-0 TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS
B QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 15X15CM.FORNECIMENTO

AREA DE PISO X PESO / M2 = PESO
ACESSOS A PONTE 1300,00 1,48 1924,00

G - SERVICOS COMPLEMENTARES

026 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
HORAS / DIA X DIAS / MES X MESES = HORAS
5,00 22,00 X 3,00 = 330,00

027 05.105.0030-0 MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
HORAS / DIA X DIAS / MES X MESES = HORAS
8,00 22,00 X 3,00 = 528,00

028 05.105.0051-0 MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
HORAS / DIA X DIAS / MES X MESES = HORAS
5,00 22,00 X 1,00 110,00

Av. John Kennedy, n° 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.970-000 — Tel.: (22) 2665-2121
www.araruama.rj.gov.br



http://www.araruama.rj.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N© 1488/2021
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
CoMIsSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Ass. Fls. 69

ARARUAMA

029 05.105.0052-0 MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H
HORAS / DIA X DIAS / MES X MESES = HORAS
5,00 22,00 X 1,00 = 110,00
030 05.105.0204-0 SERVICO DE VIGILANCIA 24H/DIA (VIGIA OBRA),PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO MES
3 meses = 3,00
i H - ESQUADRIAS
GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE1,00M,ENGASTADO 5CM NO CONCRETO,INTERCALADO POR
031 14.006.0353-0 MONTANTES DE7,5CMX11,25CM/3"X4.1/2",COM ESPACAMENTO DE 1,00M,FORMANDO MODULOS "X",PARA CONTRAVENTAMENTO,COM PECAS M
DE 3,75CMX7,5CM/1.1/2"X3" .FORNECIMENTO E COLOCACAO
EXTENSAO X LADOS = METROS LINEAR
PROTECAO NOS BORDOS DA PONTE 23,5 2 47,00
032 13.398.0015-0 PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE,COM 10CM DE LARGURA,2CM DE ESPESSURA, PREGADO SOBRE REGUAS DE MADEIRA DE M2
e LEIDE 1.1/2"X3",EMBUTIDAS EM CONCRETO
EXTENSAO X LARGURA = AREA
PISO DE MADEIRA NA
PONTE 23,50 4,00 94,00
033 16.001.0091-0 TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA COBERTURA DEQUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M

EXTENSAO X QUANTIDADE = METROS LINEAR

PISO DE MADEIRA NA

PONTE 70,50 9,00 634,50
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[ I- PINTURA E REVESTIMENTOS

ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ

034 17.020.0010-0 IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO

EXTENSAO X ALTURA X LADOS X FATOR EMOP = AREA

CORRIMAOQS E GUARDA CORPO 23,50 1,00 2,00 4,00 188,00
PISO DE MADEIRA NA PONTE 23,50 4,00 1,00 1,00 94,00
282,00

035 17.020.0021-0 UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO NO SERVICO DO ITEM 17.020.0010

AREA X N° DEMAOS = AREA

CORRIMAOS E GUARDA CORPO 188,00 1,00 188,00
PISO DE MADEIRA NA PONTE 94,00 1,00 94,00
282,00

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS
036 17.017.0320-0 LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS
DEMAOS DE ACABAMENTO

AREA X QUANTIDADE X  FATOREMOP = AREA
ESTRUTURA METALICA DA PONTE 73,42 1,00 2,00 146,83

TOTAL =
PLANILHA
CRONO

Av. John Kennedy, n° 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.970-000 — Tel.: (22) 2665-2121
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ESPECIFICACAO:
CONSTRUGAO DE PONTE SOBRE RIO CORTICO
PRAZO DA OBRA = 3 MESES

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
ETAPA DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 (R$/%) MES 2 (R$/%) MES 3 (R$/%)
22.327,52
A SERVICOS PRELIMINARES 22.327,52
100,00%
6.400,75 4.800,56 4.800,56
B CANTEIRO DE OBRAS 16.001,87
40,00% 30,00% 30,00%
22.910,28
C TRANSPORTE 22.910,28
100,00%
9.501,45
D FUNDACAO 9.501,45
100,00%
458.141,64 50.904,63
E ESTRUTURAS 509.046,27
90,00% 10,00%
117.453,53 117.453,53 156.604,70
F ACESSOS A PONTE 391.511,76
30,00% 30,00% 40,00%
36.850,13 34.217,97 34.217,97
G SERVICOS COMPLEMENTARES 105.286,07
35,00% 32,50% 32,50%
6.832,77 61.494,89
H ESQUADRIAS 68.327,66
10,00% 90,00%
9.885,28
I PINTURA 9.885,28
100,00%
215.443,66 621.446,47 317.908,03
TOTAL 1.154.798,16
100,00% 18,66% 53,81% 27,53%
215.443,66 836.890,13 1.154.798,16
ACUMULADO 1.154.798,16
100,00% 18,66% 72,47% 100,00%
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e CoMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
OBJETO - CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE RIO CORTICO
Prazo da Obra: 3,00MESES
DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO ALIQUOTA (%)

X.1 - Administracdo Central 3,80

X.2 - Garantia 0,38

X.3 - Seguro contra Riscos 0,50
X = 4,68

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 1,02
Y = 1,02
Z . Taxarepresentativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 6,64
Z= 6,64
| . Taxa representativa dos IMPOSTOS.
TIPO ALIQUOTA (%)

1.1 -1S S (Imposto sobre Servigos ) - Municipal 5,00
1.2 - COFINS ( Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
1.3- P 1S (Programa de Integracéo Social ) - Federal 0,65
= 8,65
B D | - Beneficio e Despesas Indiretas
(1+X) (1+Y) (1+2)
_ ) € Foérmula

BDI = (1-1) 1 do BDI
X é a Taxa somatéria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

u B.D.I > 23,45%
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ANEXO Il - PLANILHAS ORCAMENTARIAS

INDICE = EMOP 11/20
OBJETO: CONSTRUGAO DE PONTE SOBRE RIO MATARUNA BDI= 23,45%

DESGUE DO RIO MATARUNA NA LAGOA DE ARARUAMA- CENTRO -

LOCAL DA OBRA: ARARUAMA/RJ

PLANILHA DE ORCAMENTO

PR. UNIT. (R$) PR. UNIT. (R$)

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. SEM BDI COM BDI

VALOR

A SERVICOS PRELIMINARES

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM
SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO

1 01.002.0001-0 EMOP M 40,00 5.150,80

104,31 128,77

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE
OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E
PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OUPROTENDIDO
OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO
HORIZONTAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO EM
AUTOCAD

2 01.050.0230-0 EMOP M2 292,40 47.713,83

132,18 163,18

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO
SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO
3 01.018.0002-0 EMOP | DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO M 136,00
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A
CONSTRUIR

18,28 22,57 3.069,52

Subtotal 55.934,15

B CANTEIRO DE OBRAS

Av. John Kennedy, n° 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.970-000 — Tel.: (22) 2665-2121
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TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO

4 02.002.0007-0 EMOP | GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 M2 180,00
VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE
MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

19,40 23,95 4.311,00

ALUGUEL CONTAINER TIPO SANITARIO-
VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/INERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
5 02.006.0020-0 EMOP | ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO UNXMES 3,00
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1
LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS ,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA

627,31 774,41 2.323,23

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO,MEDINDO
2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO
NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE
TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

6 02.006.0010-0 EMOP UNXMES 3,00 1.598,58

431,64 532,86

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO
7 02.015.0001-0 EMOP | EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE UN 1,00
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO
DO LOGRADOURO PUBLICO

3.247,28 4.008,77 4.008,77

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO
DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA
CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

8 02.016.0001-0 EMOP UN 1,00 2.096,85

1.698,54 2.096,85

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

9 02.020.0002-0 EMOP M2 6,00 1.387,68

187,35 231,28
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PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA

10 02.030.0005-0 EMOP | PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E UN 3,00
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

74,46 91,92 275,76

Subtotal 16.001,87

C TRANSPORTE

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE
2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS DA
EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA
MONTAGEM ENA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM
DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5%PARA CADA KM ADICIONAL

11 04.025.0205-0 EMOP UN 1,00 22.910,28

18.558,35 22.910,28

Subtotal 22.910,28

D FUNDAGCAO

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A
PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE

12 10.004.0149-0 EMOP | EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- M 114,00
ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO
AXIAL DE ATE 750KN (75TF).FORNECIMENTO

74,60 92,09 10.498,26

CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE
CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACA(VIBE TRANSPORTE
13 10.004.0210-0 EMOP | NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE M 114,00
OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE
TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 450KN(45TF)

42,11 51,98 5.925,72

14 10.012.0005-0 EMOP ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA UN 12,00

DE TRABALHO DECOMPRESSAO AXIAL DE 600 A 950KN 2.578,92

174,09 214,91

Subtotal 19.002,90

E ESTRUTURAS

ARRANCAMENTO DE ESTACA EM MADEIRA DE
15 10.013.0005-0 EMOP | REFLORESTAMENTO,DIAMETRO DE 25CM,EM TERRENO M 64,00
DE FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO

28,97 35,76 2.288,64
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FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE
20MM,RESINADAS E MADEIRA AUXILIAR,USO 1 VEZ,PARA
ESTRUTURA DE PONTES E VIADUTOS,INCLUSIVE

16 11.005.0050-0 EMOP | FORNECIMENTO DE TODOS OS M2 84,48
MATERIAIS,EQUIPAMENTOSAUXILIARES(GUINDASTE E
GUINDAUTO)E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

241,20 297,76 25.154,76

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE
7 11.003.0006-0 EMOP 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO M3 57,60

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

520,02 641,96 36.976,90

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL
MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO

18 11.009.0014-1 EMOP KG 8640,00 43.632,00

4,09 5,05

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A
CORROSAOQO(USI-SAC OU SIMILAR),PARA

19 11.016.0200-0 EMOP | PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO KG 28959,60
APENAS O FORNECIMENTO DO ACO,EXCLUSIVE
MONTAGEM

6,61 8,16 236.310,34

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A
CORROSAOQO(USI-SAC OU SIMILAR),PARA
PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO A
MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS
NECESSARIOS,INCLUSIVE PINTURA PROTETORA E
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO

20 11.016.0201-0 EMOP KG 28959,60 529.091,89

14,80 18,27

Subtotal 873.454,53

F ACESSOS A PONTE
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MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-
MOLDADO, TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM
21 08.027.0042-0 EMOP | ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE M 148,00
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO
DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

60,94 75,23 11.134,04

29 06.085.0045-0 EMOP ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO M3 330,87

ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA 64.520,14

157,96 195,00

ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ESPALHADO
POR RETRO ESCAVADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE
MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE
E COMPACTADO A 90% COM SOQUETE
VIBRATORIO,INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE
O FORNECIMENTO DA TERRA

23 03.010.0019-0 EMOP M3 79,55 548,90

5,59 6,90

24 20.104.0001-0 EMOP | SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 103,42 7.046,70

55,20 68,14

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA
FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA
10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE
BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE

25 13.373.0020-0 EMOP | BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA M2 296,00
15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO
RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO
CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS

84,58 104,41 30.905,36

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E
26 11.023.0002-0 EMOP | SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS KG 438,08
DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO
ENTRE ELESDE 15X15CM.FORNECIMENTO

3,66 452 1.980,12

Subtotal 116.135,26

G SERVICOS COMPLEMENTARES

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO

27 05.105.0032-0 | EMOP | jp N CLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 330,00 36.336,30

89,19 110,11

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE

28 05.105.0030-0 EMOP ENCARGOS SOCIAIS

H 528,00 23.511,84

36,07 44,53
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MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE

29 05.105.0051-0 EMOP ENCARGOS SOCIAIS

H 110,00 4.071,10

29,98 37,01

30 05.105.0052-0 EMOP MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE H 110,00

TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 2:242,90

16,52 20,39

SERVICO DE VIGILANCIA 24H/DIA (VIGIA OBRA),PARA 1
31 05.105.0204-0 EMOP | POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A MES 3,00
JORNADA NORMAL DE TRABALHO

10.564,04 13.041,31 89.123,93

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE
CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

32 05.002.0002-0 EMOP M3 4,14 1.170,50

229,02 282,73

Subtotal 106.456,57

H ESQUADRIAS

GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA
ALTURA UTIL DE1,00M,ENGASTADO 5CM NO
CONCRETO,INTERCALADO POR MONTANTES

33 14.006.0353-0 EMOP | DE7,5CMX11,25CM/3"X4.1/2",COM ESPACAMENTO DE M 215,00
1,00M,FORMANDO MODULOS "X",PARA
CONTRAVENTAMENTO,COM PECAS DE
3,75CMX7,5CM/1.1/2"X3".FORNECIMENTO E COLOCACAO

155,77 192,30 41.344,50

PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE,COM
10CM DE LARGURA,2CM DE ESPESSURA, PREGADO
SOBRE REGUAS DE MADEIRA DE LEIDE
1.1/2"X3",EMBUTIDAS EM CONCRETO

34 13.398.0015-0 EMOP M2 282,00 83.607,36

240,16 296,48

TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA
35 16.001.0091-0 EMOP | COBERTURA DEQUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E M 634,50
COLOCACAO

40,11 49,52 31.420,44

Subtotal 156.372,30

| PINTURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N© 1488/2021
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
CoMIsSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Ass. Fls. 79

ARARUAMA

ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL
BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA
DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE
INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO

36 17.020.0010-0 EMOP M2 2.002,00 33.293,26

13,47 16,63

37 17.020.0021-0 EMOP UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO NO M2 2.002,00

SERVICO DO ITEM 17.020.0010 13.733,72

5,56 6,86

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM
ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS
38 17.017.0320-0 EMOP | LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA M2 1.321,47
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE
SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

17,99 22,21 29.349,93

REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM FILETES
39 13.075.0010-0 EMOP | DERIVADOS DE PEDRAS COM ESPESSURADE 1,5 A M2 84,48
4,0CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

98,12 121,13 10.233,06

Subtotal 86.609,97

SOMATORIO GERAL = 1.452.877,83

Av. John Kennedy, n° 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.970-000 — Tel.: (22) 2665-2121
www.araruama.rj.gov.br



http://www.araruama.rj.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N© 1488/2021
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
CoMIsSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Ass. Fis. 80

ARARUAMA

INDICE = EMOP 11/20
OBJETO: CONSTRUGAO DE PONTE SOBRE LAGOA DE ARARUAMA BDI= 23,45%

_ PONTE SOBRE A LAGOA NO TRECHO ENTRE PRAIA DA PONTINHA E
LOCAL DA OBRA:  bpAlA DOS AMORES

PLANILHA DE ORCAMENTO

PR. UNIT.
ITEM CcODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | (R$)SEM
BDI

PR. UNIT. (R$)

COM BDI VALOR

A SERVICOS PRELIMINARES

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM
SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE M 128.77
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 30,00 104,31 !
INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO

1 01.002.0001-0 | EMOP 3.863,10

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE
OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E
PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO M2 163.18
E/OUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA 989,00 132,18 ’
DE PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A
500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

2 01.050.0230-0 | EMOP 161.385,02

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO
SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE

3 01.018.0002-0 | EMOP | CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O M 460.00 18.28 22,57
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO ' '

O PERIMETRO A CONSTRUIR

10.382,20

Subtotal 175.630.32

B CANTEIRO DE OBRAS

Av. John Kennedy, n° 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.970-000 — Tel.: (22) 2665-2121
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N°© 1488/2021
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

= SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
— CoMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Ass. Fis. 81

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO
COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO

4 02.002.0007-0 | EMOP | GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 M2 180.00 19.40 23,95
VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE ' '
MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

4.311,00

ALUGUEL CONTAINER TIPO SANITARIO-
VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
5 02.006.0020-0 | EMOP | ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO UNXMES 4.00 62731 774,41
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO- ' '
SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1
LAVATORIO,1 MICTORIO E4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA

3.097,64

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO,MEDINDO
2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO

6 02.006.0010-0 | EMOP | FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM UNXMES 4.00 431 64 532,86
COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ' '
ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM
04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

2.131,44

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO
7 02.015.0001-0 | EMOP | SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE UN 1.00 324728 4.008,77
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA ' o
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

4.008,77

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE
ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA
8 02.016.0001-0 | EMOP | TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE UN 1.00 1.698.54 2.096,85
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO ' U
DO MEDIDOR

2.096,85

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E M2 231 28
IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE 12,00 187,35 !
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

9 02.020.0002-0 | EMOP 2.775,36

Av. John Kennedy, n° 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.970-000 — Tel.: (22) 2665-2121
www.araruama.rj.gov.br
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ARARUAMA

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

Ass.

Processo N° 1488/2021

Fls. 82

CoMIsSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

02.030.0005-0

EMOP

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA
VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

74,46

91,92

367,68

Subtotal

18.788,74

TRANSPORTE

11

04.025.0205-0

EMOP

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE
2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS DA
EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA
MONTAGEM ENA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA
ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5%PARA CADA KM
ADICIONAL

UN

1,00

18.558,35

22.910,28

22.910,28

Subtotal

22.910,28

FUNDACAO

12

10.004.0149-0

EMOP

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A
PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE
EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-
ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE
COMPRESSAO AXIAL DE ATE 750KN
(75TF).FORNECIMENTO

575,00

74,60

92,09

52.951,75

13

10.004.0210-0

EMOP

CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE
CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACA(VIBE
TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO
NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA
DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE
450KN(45TF)

575,00

42,11

51,98

29.888,50

14

10.012.0005-0

EMOP

ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA
CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO AXIAL DE 600 A
950KN

UN

115,00

174,09

21491

24.714,65

Subtotal

107.554,90

ESTRUTURAS

Av. John Kennedy, n° 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.970-000 — Tel.: (22) 2665-2121
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N© 1488/2021
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
CoMIsSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Ass. Fis. 83

ARARUAMA

PIER P/ATRACACAO EMBARCACOES ESTRUT.PECAS
MAD.SERRADA,LONGARINAS 3"X9" E TRANSVERSINAS
3"X12",FIX.BARRAS INOX ROSQ.1,00X1/2",ASSOALHO
RIPAS MAD.APARELHADA(2,5X10)CM,FIX.PREGOS

15 11.004.0200-0 | EMOP | GALV.SECAO QUADRADA (4,38X79)MM.CJ M2 920.00 693.64 856,30
ASSENT.SOBRE PILARES CIRC.DIAM.40CM ' '
CONCR.ESTRUT.FCK=20MPA,REVEST.TUBO PVC RIGIDO
400MM.FORN.MAT.COLOC.INSTAL.TRANSP.TOPOGRAFIA
E MONT.PECAS E ACAB.

787.796,00

Subtotal 787.796,00

G SERVICOS COMPLEMENTARES

16 05.105.0032-0 | EMOP MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO H 110,11

JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 440,00 89,19 48.448,40

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE H 4453

17 | 05.105.0030-0 | EMOP | £\ CABCOe SOCIALS 704,00 36,07

31.349,12

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE H 37,01

18 | 05.105.0051-0 | EMOP | o\ cARGOS SOCIAIS 110,00 29,98

4.071,10

19 | 05.105.0052-0 | EMop | MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE H 20,39

TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 110,00 16,52 2.242,90

SERVICO DE VIGILANCIA 24H/DIA (VIGIA OBRA),PARA 1
20 05.105.0204-0 | EMOP | POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APCS A MES 13.041,31

JORNADA NORMAL DE TRABALHO 4,00 10.564,04 52.165,24

Subtotal 138.276.76

H ESQUADRIAS

GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA
ALTURA UTIL DE1,00M,ENGASTADO 5CM NO
CONCRETO,INTERCALADO POR MONTANTES

21 14.006.0353-0 | EMOP | DE7,5CMX11,25CM/3"X4.1/2",COM ESPACAMENTO DE M 460.00 155.77 192,30
1,00M,FORMANDO MODULOS "X",PARA ' ’
CONTRAVENTAMENTO,COM PECAS DE
3,75CMX7,5CM/1.1/2"X3".FORNECIMENTO E COLOCACAO

88.458,00

Av. John Kennedy, n° 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.970-000 — Tel.: (22) 2665-2121
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ARARUAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo N° 1488/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Ass. Fis. 84
CoMIsSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
Subtotal 88.458,00
| PINTURA
ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO
COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE
22 17.020.0010-0 | EMOP | LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E M2 16,63
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO 2.760,00 1347 45.898,80
DE ACABAMENTO
UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO
23 | 17.020.0021-0 | EMOP | \'SERVICO DO ITEM 17.020.0010 M2 1 5.760,00 5,56 6.86 18.933,60
Subtotal 64.832.40
SOMATORIO GERAL = 1.404.247,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N© 1488/2021
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
CoMIsSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Ass. Fis. 85

ARARUAMA

INDICE = EMOP 08/20
OBJETO: CONSTRUGAO DE PONTE SOBRE RIO CORTICO BDI= 23,45%

DESGUE DO RIO CORTICO NA LAGOA DE ARARUAMA-

LOCAL DA OBRA: COQUEIRAL- ARARUAMA/RJ

PLANILHA DE ORCAMENTO

PR. UNIT. (R$) PR. UNIT. (R$)

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. SEM BDI COM BDI

VALOR

A SERVICOS PRELIMINARES

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM
SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO

1 01.002.0001-0 EMOP M 40,00 104,31 128,77 5.150,80

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE
OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E
PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO
E/OUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM
AREA DE PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A
500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

2 01.050.0230-0 EMOP M2 98,90 132,18 163,18 16.138,50

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO
SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE

3 01.018.0002-0 EMOP | CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAOE O M 46,00 18,28 22,57 1.038,22
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR
MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

Subtotal 22.327,52

B CANTEIRO DE OBRAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N© 1488/2021
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
CoMIsSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Ass. Fis. 86

ARARUAMA

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO
COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4
VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO
DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE
PINTURA

4 02.002.0007-0 EMOP M2 180,00 19,40 23,95 4.311,00

ALUGUEL CONTAINER TIPO SANITARIO-
VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
5 02.006.0020-0 EMOP | ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO UNXMES 3,00 627,31 774,41 2.323,23
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E
HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS
SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4
CHUVEIROS ,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO
ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE
CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM
COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES
ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM
04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

6 02.006.0010-0 EMOP UNXMES 3,00 431,64 532,86 1.598,58

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO
7 02.015.0001-0 EMOP | SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE UN 1,00 3.247,28 4.008,77 4.008,77
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE
ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA
8 02.016.0001-0 EMOP | TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE UN 1,00 1.698,54 2.096,85 2.096,85
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICATIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E
IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

9 02.020.0002-0 EMOP M2 6,00 187,35 231,28 1.387,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N© 1488/2021
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
CoMIsSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Ass. Fis. 87

ARARUAMA

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA
NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

10 02.030.0005-0 EMOP UN 3,00 74,46 91,92 275,76

Subtotal 16.001,87

C TRANSPORTE

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO
PESANDO ATE 2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE HORAS
IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA
IDA,VOLTA,NA MONTAGEM ENA
DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE
25KM,ACRESCENTAR 0,5%PARA CADA KM
ADICIONAL

11 04.025.0205-0 EMOP UN 1,00 18.558,35 22.910,28 22.910,28

Subtotal 22.910,28

D FUNDAGAO

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A
PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE
EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-
ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE
COMPRESSAO AXIAL DE ATE 750KN
(75TF).FORNECIMENTO

12 10.004.0149-0 EMOP M 57,00 74,60 92,09 5.249,13

CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE
CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACA(VIBE
TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A
PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS
PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL
DE ATE 450KN(45TF)

13 10.004.0210-0 EMOP M 57,00 42,11 51,98 2.962,86

ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA
14 10.012.0005-0 EMOP | CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO AXIAL DE UN 6,00 174,09 214,91 1.289,46
600 A 950KN

Subtotal 9.501,45

E ESTRUTURAS

Av. John Kennedy, n° 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.970-000 — Tel.: (22) 2665-2121
www.araruama.rj.gov.br



http://www.araruama.rj.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N© 1488/2021
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
CoMIsSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Ass. Fis. 88

ARARUAMA

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE
20MM,RESINADAS ,E MADEIRA AUXILIAR,USO 1
VEZ,PARA ESTRUTURA DE PONTES E
VIADUTOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS
(O]
MATERIAIS,EQUIPAMENTOSAUXILIARES(GUINDASTE
E GUINDAUTO)E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

15 11.005.0050-0 EMOP M2 42,24 241,20 297,76 12.577,38

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE
16 11.003.0006-0 EMOP | 30MPA,INCLUSIVE M3 18,00 520,02 641,96 11.555,28
MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

17 11.009.0014-1 EMOP KG 2700,00 4,09 5,05 13.635,00

ESTRUTURA METALICA EM ACO
ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI-SAC OU
SIMILAR),PARA
PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO
APENAS O FORNECIMENTO DO ACO,EXCLUSIVE
MONTAGEM

18 11.016.0200-0 EMOP KG 17831,20 6,61 8,16 145.502,59

ESTRUTURA METALICA EM ACO
ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI-SAC OU
SIMILAR),PARA

19 11.016.0201-0 EMOP | PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO A KG 17831,20 14,80 18,27 325.776,02
MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS
NECESSARIOS,INCLUSIVE PINTURA PROTETORA E
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO

Subtotal 509.046,27

F ACESSOS A PONTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N© 1488/2021
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
CoMIsSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Ass. Fis. 89

ARARUAMA

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES
FCK=15MPA,PRE-MOLDADO, TIPODER-RJ,MEDINDO
0,15M NA BASE E COM ALTURA DE

20 08.027.0042-0 EMOP | 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE M 650,00 60,94 75,23 48.899,50
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM
FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO
21 06.085.0045-0 EMOP ARRUMADA. INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA M3 845,25 157,96 195,00 164.823,75

ATERRO COM MATERIAL DE
123CATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO
ESCAVADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL
ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E
COMPACTADO A 90% COM SOQUETE
VIBRATORIO,INTERVINDO 2(DOIS)
SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA
TERRA

22 03.010.0019-0 EMOP M3 349,38 5,59 6,90 2.410,69

23 20.104.0001-0 EMOP | SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 454,19 55,20 68,14 30.948,34

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA
FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA
10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO
TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO
RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM
#4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA
A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO
CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

24 13.373.0020-0 EMOP M2 1300,00 84,58 104,41 135.733,00

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-
60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO
MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE
4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE
15X15CM.FORNECIMENTO

25 11.023.0002-0 EMOP KG 1924,00 3,66 4,52 8.696,48

Subtotal 391.511,76

G SERVICOS COMPLEMENTARES

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO

26 05.105.0032-0 | EMOP | ;0 \\icl USIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 330,00 89,19 110,11 36.336,30
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MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE
27 05.105.0030-0 EMOP ENCARGOS SOCIAIS H 528,00 36,07 44,53 23.511,84
28 05.105.0051-0 | EMop | MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A"INCLUSIVE H 110,00 29,98 37,01 4.071,10

ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE
29 05.105.0052-0 EMOP TOPOGRAFIA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 110,00 16,52 20,39 2.242,90

SERVICO DE VIGILANCIA 24H/DIA (VIGIA OBRA),PARA
30 05.105.0204-0 EMOP | 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS MES 3,00 10.564,04 13.041,31 39.123,93
A JORNADA NORMAL DE TRABALHO

Subtotal 105.286,07

H ESQUADRIAS

GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI
APARELHADA,NA ALTURA UTIL
DE1,00M,ENGASTADO 5CM NO
CONCRETO,INTERCALADO POR MONTANTES
31 14.006.0353-0 EMOP | DE7,5CMX11,25CM/3"X4.1/2",COM ESPACAMENTO DE M 47,00 155,77 192,30 9.038,10
1,00M,FORMANDO MODULOS "X",PARA
CONTRAVENTAMENTO,COM PECAS DE
3,75CMX7,5CM/1.1/2"X3".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA
EQUIVALENTE,COM 10CM DE LARGURA,2CM DE
32 13.398.0015-0 EMOP | ESPESSURA, PREGADO SOBRE REGUAS DE M2 94,00 240,16 296,48 27.869,12
MADEIRA DE LEIDE 1.1/2"X3",EMBUTIDAS EM
CONCRETO

TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE
33 16.001.0091-0 EMOP | 3"X6",PARA COBERTURA DEQUALQUER M 634,50 40,11 49,52 31.420,44
TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Subtotal 68.327,66

PINTURA
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ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO
COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE

34 17.020.0010-0 EMOP | LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E M2 282,00 13,47 16,63 4.689,66
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA
DEMAO DE ACABAMENTO

UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE
35 17.020.0021-0 EMOP ACABAMENTO NO SERVICO DO ITEM 17.020.0010 M2 282,00 5,56 6,86 1.934,52

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE
FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU
ACETINADO APOS

36 17.017.0320-0 EMOP | LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA M2 146,83 17,99 22,21 3.261,10
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR
LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

Subtotal 9.885,28

SOMATORIO GERAL = 1.154.798,16

50
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ANEXO Il

Declaracdo de Manutencdo do Responsavel Técnico

DECLARAGAO

Declaramos, para os fins previstos no Edital da Concorréncia Publica em tela que manteremos, a
partir da data de inicio efetivo da prestacdo dos servicos, em nosso quadro permanente, o profissional
indicado como responsavel técnico para a execucdo dos servicos ou, no caso de sua dispensa, outro que
atenda as mesmas exigéncias, em substituicdo daquele, desde que com a anuéncia prévia do Poder
Concedente, conforme § 10 do art. 30 da Lei Federal n.2 8.666/93 e alteragdes.

Araruama, de de 2021.

Representante Legal
(nome e assinatura)

(com carimbo da empresa)
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DETALHE

A firma abaixo se propde a executar o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo

de Referéncia - Anexo | (composto de memorial descritivo, memdéria de calculo, cronograma fisico

financeiro), pelos precos e condi¢des assinalados na presente, obedecendo rigorosamente as disposi¢des da
legislacdo competente.

Firma Proponente:

Endereco: Cidade:
Estado: CEP: Telefone: E-mail:
CNPJ: Insc. Estadual:

1 - OBJETO:

O presente consiste na contratacdo de empresa para Execucdo de Obras de Urbanizagao:

e Construcdo de Ponte de pedestres e ciclistas em trecho da Orla Oscar Niemeyer, sobre
a lagoa interligando o Loteamento Salinas ao Centro de Araruama;

e Construcdo de Ponte de pedestres e ciclistas sobre a lagoa interligando as Praias da
Pontinha a Praia dos Amores;

e Construcdo de Ponte de pedestres e ciclistas sobre o Rio Cortico interligando a Praia do
Coqueiral a Praia do Barbudo. Araruama — RJ.

Conforme Termo de Referéncia e demais anexos (memorial descritivo, planilha

orcamentdria, cronograma fisico financeiro).

2 - PRECO TOTAL OFERTADO:

2.1 - O prego total ofertado é RS (por extenso).

2.2 - Em decorréncia das normas previstas nas Instru¢des Normativas MF/RFB/INSS, o valor total da proposta
se perfaz da seguinte maneira:

a) RS ( ) referentes a m3o de obra utilizada;
b) RS ( ) referentes a equipamento utilizado;
c) RS ( ) referentes aos materiais utilizados;

2.3 - O preco ofertado inclui todos os custos de mao de obra, BDI, taxas, impostos, seguros, encargos sociais,
administracdo, trabalhistas, previdencidrios, contribuicdes parafiscais e outros que venham a incidir sobre o
objeto da Concorréncia Publica n? xx/2021.

3 - DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO:
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3.1 - O prazo de vigéncia da contratagdo que decorrer desta licitacdo sera de xx (xxxx) meses ininterruptos,
desconsideradas as intempéries e contado a partir da data de aceite pela Contratada da ordem de inicio de
servicos emitida pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Servicos Publicos.

3.2 - O prazo poderd ser prorrogado, mantidas as demais condi¢cdes desta contratacdo e assegurada a
manuteng¢do do seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorram algum dos motivos elencados no
§12 do art. 57 da Lei Federal n2 8.666/93, devidamente autuado em processo.

4 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

4.1 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao
Presidente da CPL, observado o disposto no caput e paragrafo Unico do art. 110 da Lei Federal n? 8.666/93.

5 — ANEXOS — CONFORME PROJETO BASICO FORNECIDO PELA SOUSP :

5.1 - MEMORIAL DESCRITIVO;

5.2 — PLANILHA ORCAMENTARIA;

5.3 — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
5.4 — CALCULO DE BDI.

6 - DADOS BANCARIOS:

BANCO:
CONTA CORRENTE:
AGENCIA:

) de 2021.

Empresa / Representante legal
assinar e carimbar
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ANEXO V
(MODELO DE CREDENCIAMENTO)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - MUNICIPIO DE ARARUAMA - R)

Ref: EDITAL DE LICITAGAO CONCORRENCIA PUBLICA N° xx/2021

Prezados Senhores,

emitido pelo.................. , para, em nome da............ (nome da empresa), participar da Concorréncia Publica
sob referéncia, podendo, para tanto, juntar e apresentar documentos, apresentar propostas, assinar atos e
termos, requerer e deliberar, apresentar recursos, renunciar a direitos, inclusive recursos, e tudo o mais que
se fizer necessdrio de acordo com o edital.

Local e Data

Assinatura do representante legal da empresa devidamente identificada
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DECLARAGCAO
(nome da firma) , inscrita no CNPJ/MF sob o n®

por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)
portador(a) do R.G. n.¢@ e do CPF/MF n.2 , DECLARA, para fins do
disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da
Lei Federal n2 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n2 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n2 4.358/02,
gue ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor

de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz (* )

Araruama, de de 2021.

Representante Legal

(nome e assinatura)
(com carimbo da empresa)
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO DE ME OU EPP
DECLARAGAO
Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA n2 XX/2021
(nome da firma) , com sede na , inscrita no CNPJ(MF) sob o n®
vem, por intermédio de seu(sua) representante legal,
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n2 expedida
pelo e do CPF n¢ , DECLARAR, sob as penas da Lei, que ¢é

, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificagio como

e que ndo se enquadra em nenhuma das hipéteses elencadas no § 42 do art. 3¢
da Lei Complementar n2 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participacdao no presente certame.

) de 2021.

Empresa
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO EDITAL

Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA n2 XX/2021.

(razdo social da empresa) , _com sede na
(endereco) , inscrita no CNPJ n@? , vem, por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n? ,

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacdo modalidade de
Concorréncia Publica em epigrafe do Municipio de Araruama - RJ.

Declara, ademais, que nao esta impedida de participar de licitacGes, de contratar com a
Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos impeditivos ou supervenientes de sua
habilitacao.

(representante legal)

Observacao:

A Declaracdo deverd estar assinada pelo representante legal da empresa.
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ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N2 **/XXXX, celebrado entre o
Municipio de Araruama, como Contratante, e a firma ,

como Contratada, na forma abaixo.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE ARARUAMA, pessoa juridica
de direito publico interno, com sede a Avenida John Kennedy, n°120, Araruama, Centro, nesta Cidade,
Inscrito no CNPJ sob o n° 28.531.762/0001-33, neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Municipio
de Araruama, Livia Bello, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da carteira de
identidade n.° e do CPFn.° , residente e domiciliado nesta, e o Exmo. Sr. Secretario
Municipal de Obras, Urbanismo e Servicos Publicos, , brasileiro, solteiro,

portador da carteira de identidade n.2 e do CPF n.2 residente e domiciliado nesta cidade,
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a sociedade empresaria ,

inscrita no CNPJ sob o n® , com sede estabelecida na , por seu

representante legal Sr. , brasileiro, casado, empresdrio, residente e domiciliado a
, portador da Carteira de Identidade n¢ , € inscrito no CPF sob o n?

, heste ato por si ou por seu procurador com poderes expressos para este mister,

doravante denominada CONTRATADA, tem entre si ajustado o presente contrato que é celebrado em
decorréncia do resultado da licitagdo na modalidade Concorréncia Publica n° xx/2021, realizada através do
procedimento administrativo n.2 xxxx/xxxx, que se regera pelas seguintes clausulas e condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Legislagdo Aplicavel

Este contrato se rege por toda legislacdo aplicivel a espécie, que desde ja se entende como
integrante do presente termo, especialmente pelas normas de caréter geral da Lei Federal n2 8.666/93 e
suas alteracGes posteriores, da Lei Complementar Federal n2 123/2006 e suas altera¢des posteriores, e da
Lei Municipal n? 1.546/2009, bem como pelos preceitos de direito publico e pelas regras constantes do
Edital, pela proposta da Contratada e pelas disposi¢cdes deste contrato, além do teor constante nos autos do
procedimento N2 Xxxx/XXxx.

CLAUSULA SEGUNDA: Objeto

O objeto do presente é a , conforme proposta detalhe e demais

especificacdes técnicas constante nos autos do processo administrativo n2 xxxx/xXxxx.

PARAGRAFO UNICO. Os servigos serdo executados com obediéncias rigorosa, fiel e integral de todas as
exigéncias, normas, itens, elementos, especifica¢cdes, condi¢des gerais e especiais, projetos e perfis contidos
na Concorréncia Publica n2. xx/2021.

CLAUSULA TERCEIRA: Do regime de execugdo
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O contrato serd executado pela Contratada em regime de empreitada por preco global.
CLAUSULA QUARTA: Valor e Dotagdo Or¢camentdria

O valor total do presente Contrato é de RS ( ), @ 0s recursos orcamentarios e

financeiros para a liquidagdo do presente objeto estdo alocados a conta do PT xxxxxxxx, ND 4.4.90.51.00.00,
conta e Empenho n? / , do Orcamento Municipal relativo ao exercicio vigente.

PARAGRAFO UNICO. Em decorréncia das normas previstas nas Instru¢des Normativas MF/RFB/INSS, e
consequentemente a declaracdo apresentada pela Contratada, o valor total do contrato se perfaz da
seguinte maneira:

a) RS ( ) referentes a m3o de obra utilizada;
b) RS ( ) referentes a equipamento utilizado;
c) RS ( ) referentes aos materiais utilizados;

CLAUSULA QUINTA: Do Reajuste

Os pregos que vierem a ser pactuados em decorréncia desta licitacdo serdo fixos e irreajustaveis até
a data do término de execucdo dos servicos, salvo na hipdtese de acréscimo ou supressdo ao objeto
contratual, o qual poderd ser reajustado somente em suas parcelas remanescentes, obedecendo aos indices
da EMOP/RJ, correspondente as planilhas orcamentarias e tendo como data base a data da apresentacdo da
proposta da Licitante.

CLAUSULA SEXTA. Forma e prazo de pagamento

O Pagamento serd efetuado a cada més, contados a partir da nota de empenho ou documento
equivalente, mediante a Nota Fiscal/Fatura, com as especifica¢gdes dos servicos realizados no periodo, que
devera ser apresentada pela contratada, atestada e visada por 2 (dois) servidores da Secretaria responsaveis
pelo recebimento.

PARAGRAFO PRIMEIRO. Caso se faca necessdria a retificacdo de Nota Fiscal/fatura por culpa da contratada,
0 prazo terd sua contagem suspensa até a data de representagdo da fatura ao 6rgdo, isenta de erros, dando-
se, entdo, prosseguimento a contagem.

PARAGRAFO SEGUNDO. Os pagamentos serdo efetuados apds a regular liquidacdo das despesas, nos termos
do artigo 63, da Lei Federal n. 4320/64, obedecido ao disposto no artigo 73, da Lei Federal n. 8666/93.

PARAGRAFO TERCEIRO. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso injustificado sofrera
a incidéncia de juros moratérios de 0,01667% ao dia, alcangando 6% ao ano, consoante artigo 406, da Lei
Federal n. 10406/02.

PARAGRAFO QUARTO. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso em virtude de ato ou
fato que nao seja atribuivel a@ contratada sofrera a incidéncia do indice de IPCA pro rata die, a titulo de
compensacgao financeira, que serd o produto resultante do mesmo indice do dia anterior ao pagamento,

Av. John Kennedy, n° 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.970-000 — Tel.: (22) 2665-2121
www.araruama.rj.gov.br



http://www.araruama.rj.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N© 1488/2021
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
CoMIssSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Ass. Fis. 101

ARARUAMA

multiplicada pelo nimero de dias de atraso do més correspondente, repetindo-se a operacao a cada més de
atraso.

PARAGRAFO QUINTO. Caso o Municipio de Araruama efetue o pagamento devido & contratada em prazo
inferior a 30 (trinta) dias, podera ser descontado da importancia devida o valor correspondente a 0,033%
(trinta e trés milésimos por cento) por dia de antecipacao.

PARAGRAFO SEXTO. Na hipétese de o documento de cobranca apresentar erros, fica suspenso o prazo para
pagamento, prosseguindo-se a contagem somente apds a apresentacdo da nova documentagdo isenta de
erros.

PARAGRAFO SETIMO. O pagamento sera efetivado mediante crédito em conta bancéria que o beneficiario
informara.

PARAGRAFO OITAVO. Entende-se por atraso o periodo que exceder o trintidio previsto nesta clausula.
CLAUSULA SETIMA: Prazo da Execugdo dos Servigos.

O prazo execucdo dos servicos serd de , contados da anuéncia da ordem de inicio dos

servigcos expedida pela SOUSP. O objeto serd recebido provisoriamente, conforme dispde o art. 73, |, “a”, da
Lei Federal 8.666/1993 e comprovada a adequac¢do das obras realizadas aos termos contratuais, serdo as
mesmas recebidas definitivamente.

PARAGRAFO UNICO. Os respectivos servicos poderdo ser acrescidos e o contrato podera ser prorrogado nos
termos da legislacdo em vigor.

CLAUSULA OITAVA: Execugido do contrato

A previsdo serd de , contados da data da anuéncia da empresa na ordem de inicio dos
servigos, emitida pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Servigos Publicos, respeitado o
cronograma fisico financeiro.

PARAGRAFO UNICO. A prestacdo dos respectivos servigos, inerentes ao objeto do presente contrato,
obedecerdo as caracteristicas e especificagcdes fornecidas de acordo com a proposta ofertada pela
Contratada, bem como pelas disposicdes determinadas pelo Edital e por este Contrato, além do teor
constante nos autos do processo administrativo N2 xxxx/Xxxx.

CLAUSULA NONA: Fiscalizagdo

A fiscaliza¢do da execu¢do dos servigos caberd ao contratante sob a interveniéncia da SOUSP, ou a
guem dele preposto seja, a quem incumbira a pratica de todos e quaisquer atos préprios ao exercicio desse
procedimento, definidos na legislacdo pertinente e, em especial, na especificacdo dos servigos a serem
executados, inclusive quanto a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO. A contratada declara antecipadamente, aceitar todas as decisdes, métodos e
processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pelo contratante, obrigando-se a fornecer os dados,
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elementos, explicacdes, esclarecimentos, comunicacbes de que este necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO SEGUNDO. Compete a contratada fazer minucioso exame das especificacdes dos servigos, de
modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas, para o devido esclarecimento, que venham a impedir o bom desempenho do
contrato. O siléncio implica total aceitacao das condicdes estabelecidas.

PARAGRAFO TERCEIRO. A atuagdo fiscalizadora em nada restringird a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da contratada no que concerne aos servigos contratados, a sua execugdo e as consequéncias e
implicacdes, préximas ou remotas, perante o contratante, ou perante terceiros, do mesmo modo que a
ocorréncia de eventuais irregularidades na execu¢ao dos mesmos ndo implicard em corresponsabilidade do
contratante e de seus prepostos.

PARAGRAFO QUARTO. Fica reservado a fiscalizagdo da SOUSP o direito e a autoridade para resolver todo e
gualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto neste Contrato, nas especificacbes e em tudo o
mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com os servicos em questao.

PARAGRAFO QUINTO. A liberagdo de todo e qualquer pagamento devido a Contratada, em decorréncia do
presente Contrato e de eventuais aditamentos, s6 se efetivard mediante autorizacdo do Municipio,
observada a legislacdo de administra¢do Financeira e Contabilidade Publica.

PARAGRAFO SEXTO. S6 sera permitido o uso materiais similares ao especificado se rigorosamente
equivalentes e desempenharem idénticas fung¢Ges construtivas e apresentarem as mesmas caracteristicas
formais e tenham o consentimento da Fiscalizagdo.

CLAUSULA DECIMA: Obrigacdes da contratada
Sdo obrigacOes da contratada:

| — executar os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no edital e na nota de empenho, dentro
do prazo estipulado;

Il — prestar os servicos no local determinado no edital e conforme solicitagdo da SOUSP;
IIl — manter contato permanente com a Secretaria responsavel pela retirada da nota de empenho;

IV — tomar medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia do presta¢ao
dos servicos. Serd de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacdo de reparar os prejuizos que vier a
causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas acaso adotadas;

V — atender as determinacgdes e exigéncias formuladas pelo contratante;

VI — refazer, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época, os servigos aceitos, desde que fique
comprovada a existéncia de ndo conformidade com o exigido no certame, somente possivel de aferigdo com
a devida utilizagao;
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VIl — reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execucdo ou de materiais
empregados;

VIl - se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da
execucdo do contrato, devendo obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das Leis
do Trabalho, no que concerne & contratacdo de pessoal a ser empregado na execucdo dos servigos ora
contratados;

IX - manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, as
condigBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

X — efetuar no prazo legal, a matricula da obra perante o INSS (CEl), fazendo provas junto a Administracdo
Publica, bem como promover a referida baixa da inscrigdo, assim como a respectiva apresentacdo da CND da
obra, sendo esta condicdo indispensavel para a liquidacdo da despesa ao término do contrato;

Xl - a responsabilidade integral pela obtencdo de eventuais licencas ambientais, necessarias para a execugao
do objeto, junto aos érgdos competentes;

XIl - cumprir o presente contrato fielmente, obrigando-se, ainda, a tomar as medidas preventivas necessarias
para evitar quaisquer danos que possam advir da execucdo da obra;

Xl - A Contratada assume exclusivamente a responsabilidade pelas despesas decorrentes dos servigos
prestados, objeto do presente contrato. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento
de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados ao
Contratante ou a terceiros;

XIV - A Contratada devera utilizar uniformes e equipamentos de protecdo individual — EPI (bota/galocha,
luvas, mdscaras, dculos), devendo os mesmos serem trocados conforme as necessidades;

XV - Os danos e prejuizos serdo ressarcidos ao Contratante no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contados da notificagdo a Contratada, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

XVI - A Contratada serd exclusivamente responsdvel, em qualquer caso, por todos os danos e prejuizos que
vier a causar ao Contratante ou a terceiros, provenientes dos servicos objeto deste contrato, desde que
comprovada sua culpa, respondendo por si ou por seus sucessores, ainda que haja adotado as medidas
necessarias.

XVII - A Contratada deverd apresentar o recolhimento de Taxa de ART — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica, correspondente ao Valor do Contrato e atender todas as exigéncias constantes no Edital e nos seus
Anexos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Da responsabilidade pelos servigos

O profissional responsavel pela execugdo dos servicos obriga-se a cumprir, dentro do prazo de
, a contar da data da assinatura do contrato, o que determina a Lei n? 6.496, de 07/12/77, e a
Resolugdo n? 287, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, sob pena de ser aplicada a
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Contratada multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato e/ou suspensdo dos pagamentos até o
efetivo cumprimento dessa obrigacdo por parte do referido engenheiro.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Obrigag¢des do contratante
Sao obrigacOes do contratante:

| — realizar os pagamentos relativos aos servicos efetivamente prestados, cuja nota fiscal/fatura
discriminativa seja devidamente atestada por funcionario do setor préprio, conforme alinea a, inciso XIV, do
artigo 40, da Lei 8.666/93;

Il — realizar a fiscalizagdo do objeto contratado;
IIl — proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa realizar a execuc¢do do objeto.

IV — fornecer a Contratada, documentos, informacdes e demais elementos que possuir ligados ao presente
contrato;

V —receber provisdria e definitivamente a obra.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Aceitacdo do objeto do contrato

A aceitacdo dos servicos previstos na CLAUSULA SEGUNDA se dard mediante a avaliagdo de
funciondrios do contratante que constatardo se o projeto atende a todas as especificagdes contidas no
edital.

PARAGRAFO UNICO. Na recusa de aceitacdo por ndo atenderem as exigéncias do contratante, a contratada
se compromete a reexecutar os servicos, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos da contratante a partir da data da efetiva aceitagao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Penalidades

Em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer das obriga¢des ora estabelecidas, sujeitara
a Contratada as sanc¢des da Lei Federal n? 8.666/2013, e penalidades previstas no Edital, garantida plena e
ampla defesa em Processo Administrativo.

CLASULA DECIMA QUINTA: Forga maior

Os motivos de forca maior que possam impedir a contratada de cumprir as etapas e o prazo do
contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO. N3o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em ocorréncia nio
comunicada nem aceitas pela fiscalizacdo em época oportuna.

PARAGRAFO SEGUNDO. Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Suspensio da execugdo
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E facultado ao contratante suspender a execucdo do contrato e a contagem dos prazos mediante
justificativas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: San¢des administrativas

A recusa da adjudicatdria em assinar o contrato no prazo estipulado no edital, a inexecu¢do total ou
parcial do contrato, a execucdo imperfeita, a mora na execug¢do, ou qualquer inadimplemento e infracdo
contratual, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que couber, garantida a defesa prévia, sujeitard
a contratada as sancdes dispostas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e no edital, quais sejam:

a) Adverténcia;

b) Multa de 1% (um por cento) ao dia, por dia util que exceder o prazo de execucdo do objeto,
sobre o valor do saldo ndo atendido, respeitados os limites da lei civil;

c) Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infracdo, ndo excedendo, em seu
total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulavel com as devidas
sangoes;

d) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar, com a
Administracdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo na
forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

f) Apds o décimo dia de atraso ou no caso de reincidéncia na execucdo imperfeita do objeto,
podera ser caracterizado o descumprimento total da obrigagdo assumida, ensejando o
cancelamento da respectiva NE pela Administra¢do, sujeitando-se ainda, a empresa faltosa, as
sangdes previstas neste item.

PARAGRAFO PRIMEIRO. A penalidade estabelecida no subitem anterior é de competéncia do Exma. Sra.
Prefeita.

PARAGRAFO SEGUNDO. Apés o décimo dia de atraso ou no caso de reincidéncia na execugdo imperfeita do
contrato, podera restar caracterizado o descumprimento total da obrigagao assumida, ensejando a rescisao
unilateral contratual e/ou cancelamento da respectiva nota de empenho pela Administragdo. Sujeita-se
ainda a contratada as sanc¢Ges previstas nesta clausula.

PARAGRAFO TERCEIRO. O valor da multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontado da
garantia do respectivo contratado prevista no Edital, se essa tiver sido exigida.

PARAGRAFO QUARTO. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado por sua diferencga, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos
apela Administracdo ou, ainda quando for o caso, cobrado judicialmente.
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PARAGRAFO QUINTO. A multa a que alude este item n3o impede que a administracdo rescinda
unilateralmente contrato e aplique cumulativamente as san¢des previstas pela lei 8.666/93.

PARAGRAFO SEXTO. Se a contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o
retardamento da execucdao de seu objeto por ndo celebrar o contrato, deixar de entregar o objeto,
apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar a
execucdo do contrato, comporta-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedida de licitar e
contratar com o Municipio.

PARAGRAFO SETIMO. As penalidades poderdo ser registradas no sistema de cadastro de fornecedores e, no
caso de suspensdo de licitar, a Contratada deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas para o caso.

PARAGRAFO OITAVO. A multa ndo exime a contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes
de infragdes cometidas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: Recursos

Contra as decisGes que resultarem em penalidade, a contratada poderd apresentar, sempre sem
efeito suspensivo:

a) pedido de reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da ciéncia;

b) recurso a ser interposto perante a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados da ciéncia do indeferido pedido de reconsideracdo, mediante depdsito prévio do valor da multa,
em moeda corrente, conforme informacdes a serem prestadas pela Secretaria Municipal de Fazenda;

c) representagdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimagdo da decisdo relacionada com o
objetivo da licitagdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

CLAUSULA DECIMA NONA: Rescisio

O contratante podera rescindir o contrato nas hipdteses previstas nos artigos 78 a 80, da lei 8.666/93, no
que couber, mediante decisdo fundamentada, garantida a defesa prévia.

PARAGRAFO UNICO. Na decretacdo da rescisdo, a contratada ficara sujeita @ multa de até 20% (vinte por
centro) do valor contratado, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

CLAUSULA VIGESIMA: Da Subcontratagdo

PARAGRAFO PRIMEIRO. E vedada subcontratacdo total do objeto do contrato, bem como dos servigos
principais, ou seja, os considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico
profissional como relevantes.

PARAGRAFO SEGUNDO. A subcontratacdao de que trata este item ndo exclui a responsabilidade do
contratado perante o 6rgdo licitante quanto a quantidade técnica da obra ou do servico prestado.

Av. John Kennedy, n° 120 — Centro — Araruama — RJ, CEP.: 28.970-000 — Tel.: (22) 2665-2121
www.araruama.rj.gov.br



http://www.araruama.rj.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA Processo N© 1488/2021
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
CoMIssSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Ass. Fis. 107

ARARUAMA

PARAGRAFO TERCEIRO. A subcontratacdo depende da autorizacdo prévia por parte do Contratante, com
parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica necessdrios para a execucao dos servicos.

PARAGRAFO QUARTO. O Contratado originario deve submeter a apreciacdo da Contratante o pedido de
prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da
respectiva documentacao, que deve corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacao.

PARAGRAFO QUINTO. Uma vez aprovado o limite da subcontrata¢do, conforme critérios da Contratante,
deverd a mesma ser autorizada por despacho da autoridade competente, com amparo em cldusula
contratual autorizativa da providéncia.

PARAGRAFO SEXTO. A subcontratante e subcontratada deverdo celebrar o Contrato de subcontratagdo, no
qual a CONTRATANTE comparecera na condicdo de interveniente anuente, contendo todos os elementos de
praxe.

PARAGRAFO SETIMO. A subcontratante é a CONTRATADA deste Contrato e a subcontratada é a empresa
gue executara os servigos subcontratados.

PARAGRAFO OITAVO. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Araruama/RJ, para dirimir qualquer duvida oriunda da execugdo deste
instrumento, renunciando as partes, desde j3, a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Publicagio

O contratante promoverd a publicacdo do extrato deste instrumento nos Atos Oficiais do Municipio de
Araruama dentro do prazo especificado pela legislacdo vigente.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: Fiscalizagdo financeira e orgamentaria

Se assim for solicitado, o contratante providenciard a remessa de cdpias auténticas do presente
instrumento ao 6rgdo de controle interno do municipio e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: Das disposi¢oes finais

a) A contratada se obriga a manter, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, as condi¢bes de
habilitacdo juridica, qualificacdo técnica, qualificagdo econémico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista
exigidas no edital que instruiu esta licitagdo, na qual foram licitados os servigcos, objeto do presente
instrumento, e o teor da sua proposta de preco, sob pena de rescisdao do contrato;

b) Os ensaios, os testes e as demais provas requeridas por normas técnicas oficiais para a verificacdo de
qualidade dos servigos, objeto deste contrato, correm a conta da contratada.
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c) O Edital de Licitacdo na modalidade Concorréncia Publica n.2 xx/2021, seus anexos e o que mais constar
nos autos do processo administrativo n.2 xxxx/xxxx, integram o presente contrato, onde este for omisso,
para todos os fins de direito.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e
forma, na presenca de duas testemunhas que também o assinam.

Araruama, xx de xxxxxxxxx de 2021.

MUNICIPIO DE ARARUAMA:

LIVIA BELLO
Prefeita Secretdrio Municipal de Obras, Urbanismo e
Servicos Publicos
Empresa signatdria
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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