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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Pregao Eletronico SRP n® 030/2026 — Prefeitura Municipal de Araruama/R]

AO ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA/RJ
— SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS / COMISSAO DE LlClTACAO

Ref.: Pedido de Esclarecimento — Pregdo Eletronico SRP n° 030/2026 — Processo Administrativo n°
9674/2026 — Objeto: registro de pregos para aquisi¢do parcelada de materiais de construgdo em geral.

INTEGRAL CONSTRUCAO E LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA., pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n® 18.834.989/0001-02, com sede na Avenida Presidente Eurico Gaspar Dutra,
567 - Pontinha, Municipio de Araruama/RJ, neste ato representada por seu sécio-administrador ao final
assinado, vem, tempestivamente ¢ com fundamento no item 22 do Edital € no art. 164 da Lei Federal n°
14.133/2021, apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, pelas razdes de fato e de direito a seguir
expostas.

I- DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do item 22.1 do Edital, o pedido de esclarecimento podera ser protocolado até 3 (trés) dias
uteis anteriores  data de abertura do certame, marcada para 07/08/2026. Protocolizado o presente na presente
data, resta demonstrada a sua tempestividade.

Il - DOS PONTOS A ESCLARECER

O presente pedido versa sobre dois pontos objetivos do instrumento convocatério, a saber: (a) a base
de calculo da exigéncia de patrimdnio liquido/capital social minimo (item 12.3.5); e (b) a auséncia de fixagio
expressa, em dias, do prazo de entrega dos materiais.

Il.a — Da base de cdlculo do patriménio liquidoe / capital social minimo (item 12.3.5)

O item 12.3.5 do Edital e}(ige a comprovaglo de "capital social minimo ou Patrimoénio Liquido igual
ou superior a 10% (dez por cento) do valor total mdximo estimado pela administracdo”. Por sua vez, o item
17.3 do Termo de Referéncia (Anexo I) remete tal exigéncia aos limites do art. 69, §3°, da Lei Federal n°
14.133/2021, segundo o qual o capital minimo ou o patriménio liquido minimo exigido néo pode exceder 10%
do valor estimado da contratagdo. “

CNPJ: 18.834.989/0001-02
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Ocorre que a presente licitagdo € julgada por MENOR PRECO POR ITEM, sendo o objeto composto
por 521 itens autébnomos e divisiveis, de modo que cada licitante disputa apenas os itens de seu interesse. Nessa
hipétese, a exigéneia de patrimonio liquido/capital social minimo deve ser aferida de forma proporcional ao
valor dos itens efetivamente disputados/registrados por cada licitante, e ndo sobre o valor global maximo
estimado da Ata (R$ 43.875.572,56).

Com efeito, a aplicagdo do percentual de 10% sobre o valor global implicaria exigéncia de patriménio
liquido/capital de aproximadamente R$ 4.387.557,25 a todo e qualquer licitante, ainda que interessado em
disputar um Unico item de pequeno valor, o que configuraria restricdo indevida a competitividade, em
afronta aos principios da isonomia, da razoabilidade e da ampliagdo da disputa (arts. 5° e 11 da Lei n°
14.133/2021), bem como ao entendimento consolidado dos Tribunais de Contas no sentido de que, em
certames por item ou por lote, as exigéncias de qualificagdo econdmico-financeira devem guardar
proporcionalidade com a parcela do objeto pretendida por cada participante.

IL.b — Da auséncia de fixaciio expressa do prazo de entrega

O item 9.1 do Termo de Referéncia estabelece que "o prazo mdximo para entrega dos materiais serd
aquele estabelecido neste Termo de Referéncia e no Edital, contado do recebimento da Ordem de
Fornecimento”. Todavia, da leitura integral do Termo de Referéncia e do Edital, néo se identifica a fixa¢io
objetiva, em nimero de dias, do referido prazo de entrega, clemento essencial a adequada formagdo da
proposta e ao dimensionamento logistico do fornecimento parcelado.

A defini¢do objetiva do prazo é indispenséve‘l, ainda, para a correta aplicagdo das penalidades por
atraso (multa moratéria de até 0,5% ao dia, item 28.3 do TR), sob pena de inseguranga juridica na execu¢io
contratual.

1T - DOS QUESTIONAMENTOS OBJETIVOS

Diante do exposto, requer-se a manifestagdo objetiva da Administragdo quanto aos seguintes pontos:

1. A exigéncia de capital social minimo ou patrimonio liquido de 10% prevista no item 12.3.5 do Edital
sera aferida de forma proporcional ao somatério dos valores dos itens efetivamente
disputados/registrados por cada licitante, ou sobre o valor global maximo estimado da Ata de Registro de
Pregos? Requer-se confirmagéo expressa da interpretagio proporcional, com a respectiva forma de calculo.

2. Qual é o prazo de entrega dos materiais, em niimero de dias, contado do recebimento da Ordem
de Fornecimento, aplicavel a presente contratagdo? Requer-se a indicagdo objetiva do prazo, para fins de
formagdo da proposta e de dimensionamento da execugéo.

IV - DOS REQUERIMENTOS

Ante o exposto, requer-se:

Avenida Presidente Eurico Gaspar Dutra, n° 567, Pontinha, Araruama/RJ — CEP: 28.981-820
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a) o conhecimento e a resposta ao presente pedido de esclarecimento, nos termos do item 22 do Edital
e do art. 164 da Lei n® 14.133/2021, com a devida publicag@o da resposta no Portal da Transparéncia e no
sistema Licitanet, para ciéncia de todos os interessados;

b) subsidiariamente, caso a Administragéo entenda por aplicar o percentual de 10% sobre o valor
global, requer-se a retificagdo do item 12.3.5 do Edital para adequa-lo a proporcionalidade exigida em
licitagdes por item, com eventual reabertura do prazo legal, na forma do art. 55, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

Nestes termos, pede deferimento.

Araruama/RJ, 30 de Julho de 2026.

[\ Bo st Ak

ALEX SARDINHA DA VEIGA
Data: 30/07/2026 18:06:47-0300
Verifique em hitps://validar.iti.gov.br

INTEGRAL CONSTRUCAO E LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA.
CNPJ 18.834.989/0001-02
Representante legal: Alex Sardinha da Veiga
Socio Administrador
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lTI . Relatorio de conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletronicas

Data de Validagdo: 30/07/2026 17:59:44 BRT

Versao do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versao do software(Validador de Documentos): 6aec769-dirty

Fonte de verificagao: Offline

Nome do arquivo: PEDIDC_DE_ESCI:ARECIMENTOS_SRP_O30-2026-ARARUAMA_assinad'
Resumo da SHA25f6 do arquivo:
3be873b4178c6defeeb3d5dab20bc685f38abe2140e2431de8a48bb96f03615b

Tipo do arquivo: PDF

‘Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=ALEX SARDINHA DA VEIGA

_ Informacdes da assinatura

Assinante: CN=ALEX SARDINHA DA VEIGA
CPF: ***568.197-**
Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado
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Caminho de certificagdao: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padréo

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptografico: true

Data da assinatura: 30/07/2026 17:58:46 BRT
Atributos obrigatérios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Politica de assinatura:

CN=ALEX SARDINHA DA VEIGA

Buscado: Offline
Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do
Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissao: 25/05/2026 12:21:09 BRT
Aprovado até: 25/05/2027 12:21:09 BRT

Expirado (LCR): false
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CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC

Intermediaria do Governo Federal do Brasil vl, O=Gov-Br,
C=BR

Buscado: Offline
Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade
Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissdo: 17/06/2020 17:50:27 BRT
Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

 Atributos obrigatérios

Nome do atributo: IdMessageDigest
Corretude: Valid

Nome do atributo: IdConténtType
Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid
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Atribums o

Nome do atributo: 1dSigningTime

Corretude: Valid
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Araruama
Divisdo de Protocolo

FOLHA DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Ne do Processo: “)Q"\‘D

Ndmero de Folhas © G

A)Ao Esm&_?\

Encaminhamos para apreciagdo e/ou providéncias.

Araruama 3 | / 0% /2026.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
ARARU ESTADO DO RIO DE JANEIRO
) -EAMA SECRETARIA EXECUTIVA DE LICITACOES E CONTRATOS
rermpememEst . COMISSAO DE LICITACAO

Processo N° 16240/2026

Ass.: g’é Fls. {Q

REF.: PREGAO ELETRONICO 030/2026 -~ PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674 /2026

A SEELIC,

Cumprimentando-a, considerando os questionamentos exarados por

INTEGRAL CONSTRUCAO E LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA, servimo-nos

do presente para solicitar que seja emitido parecer conclusivo no que tange ao

presente PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.

Outrossim, mister se faz salientar que o certame em epigrafe esta

agendado para o dia 07 de agosto do ano corrente.

Nada mais tendo a tratar, despedimo-nos reiterando protestos da mais

elevada estima e distinta consideracgao.

julflo de 2026.

AIO BENITES RAN
AGENTE DE CONTRATACAO
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A SEELI

Tendo em vista os questionamentos da empresa verificamos a necessidade de
alteracdo do edital que sera readequado de forma a corrigir os apontamentos da empresa
bem como tornar clara a forma de fornecimento.

Araruama, 03 de agosto de 2026

Secretaria de Obras




