



Estado do Rio de Janeiro

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

## PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA  
PROTOCOLO MUNICIPAL  
Nº:4115 /2 / 2026  
DATA: 27/02/2026- 09:34:40  
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO  
REQ: ELBER INDUSTRIA DE REF  
SENHA: 9FH3226

Comli

Adm Comp 02/03/26

Comli 02/03/26

1859

1890

ARARUAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026

**ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA**, empresa brasileira, estabelecida em Agrônômica/SC, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 81.618.753/0001-67, por seu representante legal que esta subscreve, vem, muito respeitosamente à presença de V. Senhoria, tempestivamente, com fundamento no artigo 41, § 2º da Lei Nº. 8.666/93, no artigo 5º, inciso XXXIV, letra "a" da Constituição Federal da Republica de 08 de outubro de 1988 apresentar.

### IMPUGNAÇÃO

Ao edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026** pelas razões de fato e direito adiante aduzidas, as quais requer sejam recebidas no efeito suspensivo, eis que presentes razões de interesse público, considerando-se o valor envolvido na licitação. Requer também sejam as presentes razões submetidas à apreciação da Autoridade Hierarquicamente Superior.

### I – RAZÕES

1. Esta instituição tornou público o Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026**, objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS HOSPITALARES**, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

2. A ELBER, interessada em participar do certame, fez a aquisição do instrumento convocatório. Todavia, após analisar o Detalhamento dos itens, verificou claramente que o descritivo do **ITEM 13 – CÂMARA CONSERVADORA VERTICAL 700 LITROS**, conforme será relatado abaixo, solicitamos que façam averiguação técnica e revisão do DESCRITIVO, tendo em vista requisição de prazo de entrega em **tempo INEXEQUÍVEL**.

3. O edital no **"MODELO DE EXECUÇÃO"**, necessita de revisão e informações que serão pontuadas abaixo:

**3.1) Prazo de entrega em tempo Inexequível: O edital traz o prazo para entrega do objeto da licitado será de 22 DIAS ÚTEIS para entrega;**

6.1.3. A Contratada deverá realizar a entrega, montagem e instalação definitiva dos bens no prazo máximo de 22 (vinte e dois) dias úteis, contados a partir do recebimento formal da Ordem de Fornecimento.

O prazo estipulado **MÁXIMO DE 22 DIAS** é reconhecidamente insuficiente para o procedimento. A exigência de que os produtos sejam entregues em prazo exíguo após o recebimento da autorização de fornecimento/ nota de empenho é irregular, uma vez que tal medida restringe o universo dos licitantes, privilegiando apenas revendedores ou fabricantes que consigam ter com cada prefeitura requisitante a informação antecipada e capacitada de que em X DATA a quantidade Y SERÁ SOLICITADA. Uma vez que os produtos são personalizados de acordo com a necessidade do pregão e ainda sendo registro de preços, sendo quase que impossível o fornecedor/licitante ter como saber antes que serão comprados os equipamentos e em qual quantidade.

Quanto a fixação do prazo de entrega do produto deve-se levar em consideração a questão da localização geográfica do órgão licitante, de forma a permitir que o maior número de interessados tenha condições de participar da licitação. Deve-se observar, ainda, o tempo que o licitante vencedor disporá entre o recebimento da ordem de compra/empenho e a efetiva então fabricação dos equipamentos em questão, tendo em vista que os mesmos são de alta complexidade, uma vez que hoje se faz necessário ao menos 45 a 60 dias corridos de fabricação, além de cerca de 15 A 18 Dias corridos de frete entre o os municípios, ainda que um equipamento de porte grande e medidas consideráveis como Câmaras COM PORTA DE VIDRO, precisam de meio de descarga especial bem como transporte especializado. Totalizando um prazo de entrega mínimo de pelo menos **60 A 75 dias CORRIDOS**, sem contar com nenhum imprevisto e atos fortuitos que podem vir a ocorrer.

Os produtos que serão comprados através da presente Licitação/autorização de fornecimento/contrato, tratassem de produtos com características específicas, que serão fabricados de acordo com a solicitação e descritivo edital. Necessitando sincronismo com a cadeia de fornecedores para alimentar o processo de montagem. Isto é: a partir do pedido é encaminhando para os fornecedores a descrição do item e este é montado de acordo com a necessidade. Principalmente a parte lógica eletrônica e memória das funções, onde permite através de códigos implantados, adicionar no futuro novos recursos nas conservadoras se houver interesse desta comissão. Como exemplo controle de temperaturas e parâmetros da conservadora, abaixo exemplificaremos os prazos aplicados pela cadeia de fornecimento de alguns componentes:

O mercado de forma geral possui seus próprios prazos em seus abastecimentos de Matéria Prima em diversos componentes como exemplificaremos abaixo:

- Peças como Condensadores levam prazo entrega 15 a 20 dias uteis para estarem conosco.
- Compressor em média 20 a 35 dias uteis
- Portas, cerca de 10 dias uteis

PROCESSO Nº 4115  
PLS. 3  
*Jelyze*  
ASSINATURA E CARIMBO

- Além disso as transportadoras que fazem o traslado desse material estão tendo atrasos recorrentes das entregas, decorrentes problemas nas malhas rodoviárias, atrasos nos embarques, problemas climáticos que corrompem os prazos prometidos.

Mesmo sempre preocupada em oferecer o melhor aos seus clientes e trabalhando com matéria prima em estoque, ainda sim se faz necessário lembrar que por serem produtos especiais ao descritivo licitado é necessário ainda requisitar e receber materiais específicos, além de que quando prontos os equipamentos passam por todos os testes que qualidade necessários para garantir perfeito funcionamento, estarão sendo liberados para a embalagem e assim para faturamento e expedição, isso requer no mínimo 48 horas de trabalho, simulações e averiguações para garantir os parâmetros de qualidade do produto.

O prazo de entrega estipulado em edital precisar considerar fabricação, entrega dos materiais, considerando o seguinte sistema operacional: recebimento do pedido, compra da matéria prima e componentes especiais, fabricação, separação dos produtos licitados, carregamento e deslocamento da sede da empresa até o Município. Ademais, não se mostra razoável que a Administração, a quem compete o exercício de suas obrigações pautado em mínimo planejamento, submeta empresas com quem contrata a súbitas necessidades, colocando-as em eterno estado de prontidão para atender a demandas em prazo demasiado exíguo. A exigência retratada no presente Edital sem a menor dúvida, afronta a competitividade e a razoabilidade, sendo contrária, portanto, aos princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93. É fato que o prazo de 10 DIAS e da Licitante CONTRATADA para a CONTRATANTE é inexecutável. Desta forma, é costumeiro em licitações, por ser tempo justo, razoável, e que não prejudica a concorrência o prazo de 60 dias para entrega dos materiais (prazo considerado como de entrega imediata). Notório que o principal objetivo dos procedimentos licitatórios é a prevalência do interesse público. Assim o administrador deve buscar obter produtos de qualidade, pelo menor preço possível e conceder prazo razoável que permita um planejamento por parte da Administração de forma a nunca ocorrer a falta do material. No caso em tela, o prazo concedido para entrega dos materiais é exíguo e seu cumprimento inexecutável. Pois há de ser considerado ao menos o tempo de logística.

O prazo do edital para a entrega da mercadoria quando desproporcional, resulta em diminuição da concorrência, visto que apenas os fornecedores localizados em extrema proximidade com o local de entrega podem participar, uma vez que os prazos de entregas muito curtos importam em considerável aumento no custo de transporte, além de não ser compatível com fabricantes adequados que possuam AFE e produtos devidamente registrados na ANVISA. Deve se considerar ainda, que os licitantes têm de embutir no preço dos seus produtos os riscos decorrentes da aplicação de eventuais multas por atraso na entrega, visto que o prazo muito curto não permite que seja realizado o despacho com o devido cuidado, nem a ocorrência de

PROCESSO Nº 4115  
FLS. 4  
Jelys  
ASSINATURA CARIMBO

Rua Progresso, N° 150, Centro, Agrônômica | CEP 89188-000 | +55 47 3542-3000  
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | CNPJ 81.618.753/0001-67 | I.E. 251.939.529

eventualidades como interrupções nas estradas, etc. Nesse passo conclui-se que há ilegalidade e restrição de até 20 DIAS, trazendo como consequência prejuízo a Administração, devido à diminuição da competitividade, dificultando ao Poder Pública a oportunidade de comprar melhor.

Como sabido, os procedimentos licitatórios têm por finalidade precípua a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração dessa forma não cabe exigir que os equipamentos em questão tenham restrição de marcas consolidadas no mercado devido a um prazo de entrega inexecutável, mais uma vez reforçando que esse tipo de equipamento não são produtos de PRATELEIRA, como uma geladeira residencial.

4. Dessa forma, são as presentes razões submetidas à apreciação desta Comissão para a verificação e esclarecimento sobre o questionamento apresentado, caso necessário solicitamos a posterior alteração do Edital, para que sejam as mesmas acatadas, afim de eliminar as exigências que afastam competidores e reduz as chances de a Administração obter a proposta mais vantajosa ao interesse público.

## II – DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se que a presente impugnação seja recebida com efeito suspensivo, a fim de que a sessão de recebimento e abertura dos envelopes seja suspensa até que a Autoridade Hierarquicamente Superior se manifeste sobre a presente impugnação.

Requer-se ainda:

- (i) Revisão do Prazo de entrega, aderindo a um prazo que seja plausível a qualquer fornecedor/licitante interessado.

Termos em que, pede e Espera Deferimento.

Agronômica/SC 25 de fevereiro de 2026.



PROCESSO Nº 4115  
PLS. S  
Tely  
ASSINATURA E CARIMBO

Rua Progresso, N° 150, Centro, Agronômica | CEP 89188-000 | +55 47 3542-3000  
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | CNPJ 81.618.753/0001-67 | I.E. 251.939.529

[www.elbermedical.com.br](http://www.elbermedical.com.br)



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Araruama  
Divisão de Protocolo

**FOLHA DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 4115

Número de Folhas 6

A/AO Comli?

Encaminhamos para apreciação e/ou providências.

Araruama 27/2/2026.

Assinatura do Funcionário



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Processo Nº 4115/2026

Ass.:  Fls. 

**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 004/2026 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 21681/2025**

À SESAU,

Cumprimentando-a, considerando que os questionamentos exarados por **ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA**, são de ordem técnica, servimo-nos do presente para solicitar que essa Douta Secretaria emita parecer conclusivo no que tange à presente IMPUGNAÇÃO.

Outrossim, mister se faz salientar que o certame em epígrafe está agendado para o dia 05 de março do ano corrente.

Nada mais tendo a tratar, despedimo-nos reiterando protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Araruama, 27 de fevereiro de 2026.

  
**CAIO BENITES RANGEL**  
**AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

PROCESSO DE ESCLARECIMENTO N.º 4115/2/2026

Araruama, 2 de março de 2026

De: Departamento de Compras e Contratos - DCC

PARA: Departamento de Compras - DECOP

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2026

ASSUNTO: Análise e Resposta à Impugnação interposta pela empresa Elber Indústria de Refrigeração Ltda (Prazo de Entrega)

Trata-se de análise da impugnação tempestiva interposta pela empresa ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA (CNPJ: 81.618.753/0001-67) em face do Edital do Pregão Eletrônico n.º 004/2026, vinculado ao Processo Administrativo n.º 21681/2025.

A empresa impugnante questiona o subitem 6.1.3 do Termo de Referência, que estipula o prazo máximo de 22 (vinte e dois) dias úteis para entrega e montagem dos bens após o recebimento da Ordem de Fornecimento. A requerente alega que tal prazo é inexequível para o Item 13 (Câmara conservadora vertical com capacidade mínima de 700 litros), por se tratar de equipamento de fabricação complexa e não ser um produto "de prateleira", solicitando a dilação do prazo para 60 a 75 dias corridos para garantir a ampla concorrência.

Analisando o pleito sob a ótica da necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e da realidade mercadológica, constata-se que assiste razão parcial à impugnante. O certame adota o Sistema de Registro de Preços (SRP), cuja natureza prevê aquisições futuras e eventuais. Exigir que fornecedores de outras regiões do país mantenham equipamentos de alto valor agregado e de fabricação complexa em estoque para pronta entrega (22 dias úteis) caracteriza, na prática, uma restrição à competitividade, podendo onerar a proposta ou afastar fabricantes diretos, ferindo os princípios da Lei n.º 14.133/2021.

No entanto, o prazo de 75 dias corridos solicitado mostra-se excessivo frente ao interesse público. Entende-se que a fixação de **60 (sessenta) dias corridos** apresenta-se razoável e suficiente para o planejamento logístico e fabril do fornecedor.

Ademais, visando a padronização e coerência do edital, este Departamento entende que a referida dilação de prazo deve contemplar o item objeto da impugnação e ser estendida aos demais equipamentos de características correlatas e complexidade fabril de montagem especializada. Sendo assim, a alteração de prazo abrange:

- **Item 13:** Câmara conservadora vertical com capacidade mínima de 700 litros (Objeto principal da impugnação);
- **Item 12:** Cama hospitalar tipo Fowler;
- **Item 18:** Maca poltrona fixa específica para procedimentos de otorrinolaringologia;
- **Item 32:** Berço Acrílico Hospitalar com Estrutura Metálica;
- **Item 37:** Equipo odontológico.

Para os demais itens do certame, que consistem em mobiliários de menor complexidade técnica e de ampla disponibilidade no mercado, deve ser mantido o prazo estipulado inicialmente no item 6.1.3 para resguardar a celeridade do abastecimento das unidades de saúde.

Diante do exposto, este Departamento manifesta-se pelo **DEFERIMENTO PARCIAL** da impugnação e solicita ao DECOP a retificação do instrumento convocatório, alterando a redação do subitem 6.1.3 do Termo de Referência para:

*"6.1.3. A Contratada deverá realizar a entrega, montagem e instalação definitiva dos bens nos seguintes prazos máximos, contados a partir do recebimento formal da Ordem de Fornecimento:*

- a) Para os Itens 12, 13, 18, 32 e 37: prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos.*
- b) Para os demais itens do certame: prazo máximo de 22 (vinte e dois) dias úteis."*

Atenciosamente,



Lucas de Andrade Costa Ribeiro  
Departamento de Compras - SESAU  
Matrícula 77003